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Acord-cadru	în	baza	caruia	se	vor	încheia	contracte
subsecvente	având	ca	obiect	furnizarea	de	servicii	de
comunicatii	electronice	prin	retele	fixe	si	mobile	(Internet,
comunicatii	de	date,	telefonie	fixa	si	mobila)	(cod	CPV:
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Descriere: Acord-cadru	în	baza	caruia	se	vor	încheia	contracte	subsecvente	având	ca	obiect	furnizarea
de	servicii	de	comunicatii	electronice	prin	retele	fixe	si	mobile	(Internet,	comunicatii	de	date,
telefonie	fixa	si	mobila)	(cod	CPV:	64210000-1	si	CPV	72400000-4)	în	conformitate	cu
cerintele	minime	obligatorii	solicitate	în	sectiunea	2:	Caietul	de	sarcini.,	Precizari:,	i.
Calendarul	estimativ	de	atribuire	a	contractelor	subsecvente:	contractele	subsecvente	se
vor	încheia,	astfel	încât	sa	nu	fie	depasite	limitele	unui	an	bugetar	(sa	nu	se	depaseasca
31.12	a	fiecarui	an)	si	în	conditiile	existentei	resurselor	financiare	alocate	cu	aceasta
destinatie.,	Contractele	subsecvente	se	estimeaza	a	se	încheia	pentru	urmatoarele
perioade:,	a)	1.11.2015*-31.12.2015;,	b)	1.1.2016-31.12.2016;,	c)	1.1.2017-31.12.2017;,	d)
1.1.2018-31.12.2018;,	e)	1.1.2019-31.10.2019*.,	i.	Acordul-cadru	se	va	încheia	dupa
finalizarea	procedurii	de	atribuire.,	În	baza	acordului	cadru	prestatorul	se	obliga,	sa	realizeze
fara	costuri	pentru	autoritatea	contractata,	o	retea	de	comunicatii	în	cadrul	ANCOM
(incluzând	aici	toate	operatiunile	necesare	furnizarii	de	servicii	comunicatii	electronice	prin
retele	fixe	si	mobile:	Internet,	comunicatii	de	date,	telefonie	fixa	si	mobila),	în	termenele	si
conditiile	prevazute	în	caietul	de	sarcini.,	Perioada	de	derulare	a	acordului-cadru	cuprinde
perioada	de	realizare	a	retelei	de	comunicatii	în	cadrul	ANCOM	conform	caietului	de	sarcini	si
48	de	luni	de	prestare	a	serviciilor	în	baza	contractelor	subsecvente.,	Toate	serviciile
aferente	primului	contract	subsecvent	trebuie	sa	înceapa	sa	fie	prestate	la	1.11.2015,	dupa
semnarea	procesului-verbal	de	acceptanta	finala	pentru	reteaua	de	comunicatii.,	În	situatia
în	care	exista	întârzieri	cu	privire	la	finalizarea	procedurii	de	atribuire	si	respectiv	semnarea
acordului-cadru	si	astfel	nu	este	posibila	realizarea	retelei	de	comunicatii	în	conditiile
caietului	de	sarcini	si	intrarea	în	vigoare	a	primului	contract	subsecvent	începând	cu
1.11.2015,	acesta	se	va	încheia	la	o	data	ulterioara	dupa	semnarea	procesului-verbal	de
acceptanta	finala	pentru	reteaua	de	comunicatii.	În	aceasta	situatie,	data	de	încetare	a
ultimului	contract	subsecvent	si	respectiv	a	acordului-cadru	se	va	determina	în	mod
corespunzator,	astfel	încât	sa	nu	se	depaseasca	perioada	maxima	de	48	de	luni	de
prestare	a	serviciilor	în	baza	contractelor	subsecvente.,	ii.	În	masura	în	care,	având	în
vedere	prevederile	legislatiei	privind	finantele	publice,	nu	pot	fi	identificate	fondurile
necesare	a	fi	angajate	prin	încheierea	contractelor	subsecvente	pentru	perioadele
mentionate	mai	sus,	se	vor	încheia	contracte	subsecvente	pentru	perioade	mai	mici,	în
functie	de	fondurile	care	pot	fi	disponibilizate	pentru	aceasta	destinatie.


