

## **Proiectare si Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: Pasaj de legatura intre DN1C si Parcul Industrial Tetarom III.**

I.D.: 90849048

Documente participare:

- 1.Certificat de Urbanism\_signed.pdf
- 2.Decizia etapei de incadrare nr.17\_27.01.2023 ANPM Cluj\_signed.pdf
- 3.Aviz nr. 31850 Compania de apa Somes\_signed.pdf
- 6. Aviz Orange Communications 434\_04.08.2022\_signed.pdf
- 7. Aviz Orange Romania\_signed.pdf
- 8. Aviz nr. 465-27.07.2022 - EUROWEB\_signed.pdf
- 9. Aviz salubritate - Sergent Paper\_signed.pdf
- 10. Aviz CFR nr. 9\_4\_154\_27.01.2023\_signed.pdf
- 11. Aviz CFR CTE din 16.11.2022\_signed.pdf
- 13. Aviz nr. 806395- 03.08.2022 - Politia Rutiera\_signed.pdf
- 14-15. avize ANIF si MAPN - PUZ\_signed.pdf
- 16. PV OCPI\_ Bontida\_signed.pdf
- 10. Aviz CFR nr. 9\_4\_154\_27.01.2023\_signed-1.pdf
- 11. Aviz CFR CTE din 16.11.2022\_signed-1.pdf
- Aviz CPL Concordia plan de incadrare 1\_signed.pdf
- Aviz CPL Concordia parte scrisa\_signed.pdf
- Aviz CPL Concordia plan de situatie - Varianta Vd\_signed.pdf
- Aviz CFR CTE din 12.09.2022 anexa\_signed.pdf
- Aviz CFR CTE din 12.09.2022\_signed.pdf
- Aviz Electrica parte desenata\_signed.pdf
- Aviz Electrica parte scrisa nr. 6010220728864 din 02.09.2022\_signed.pdf
- HOTARARE nr. 1 din 10 ianuarie 2018\_signed.pdf
- 1. Studiu geotehnic verificat Af\_signed.rar
- 2. Raport de expertiza geotehnica Af\_signed.pdf
- 3. Studiu de trafic\_signed.pdf
- 4. Studiu privind siguranta circulatiei\_signed.pdf
- 6. Expertiza Tehnica\_signed.pdf
- 9. ASR stadiu 1 SF\_signed.pdf
- Opis SF\_signed.pdf
- Aviz CTE CNAIR Sig. Circulatiei 92-81778 din 04.10.2022 parte scrisa\_signed.pdf
- Aviz CTE CNAIR Sig. Circulatiei 92-81778 parte desenata Varianta Vd-01\_signed.pdf
- Aviz CTE CNAIR Sig. Circulatiei 92-81778 parte desenata Varianta Vd-02\_signed.pdf
- 17. PV OCPI\_ Jucu\_signed.pdf
- 18. aviz CTE DRDP CLUJ\_signed.pdf
- 20. aviz CTE CNAIR\_signed.pdf
- 21. Aviz MTI 111-120-30.06.2023-Pasaj legatura DN 1C-Parc Tetarom III-SF\_signed.pdf
- Aviz CFR CTE din 12.09.2022 anexa\_signed-1.pdf
- Aviz CFR CTE din 12.09.2022\_signed-1.pdf
- Aviz CPL Concordia parte scrisa\_signed-1.pdf
- Aviz CPL Concordia plan de incadrare 1\_signed-1.pdf
- Aviz CPL Concordia plan de situatie - Varianta Vd\_signed-1.pdf
- Aviz Electrica parte desenata\_signed-1.pdf
- Aviz Electrica parte scrisa nr. 6010220728864 din 02.09.2022\_signed-1.pdf
- Liste de cantitati estimative\_signed.pdf
- 2.Decizia etapei de incadrare nr.17\_27.01.2023 ANPM Cluj\_signed-1.pdf
- 1.Certificat de Urbanism\_signed-1.pdf
- 2.Decizia etapei de incadrare nr.17\_27.01.2023 ANPM Cluj\_signed-2.pdf
- 3.Aviz nr. 31850 Compania de apa Somes\_signed-1.pdf
- 9. Aviz salubritate - Sergent Paper\_signed-1.pdf
- 13. Aviz nr. 806395- 03.08.2022 - Politia Rutiera\_signed-1.pdf
- 14-15. avize ANIF si MAPN - PUZ\_signed-1.pdf
- 16. PV OCPI\_ Bontida\_signed-1.pdf
- 17. PV OCPI\_ Jucu\_signed-1.pdf
- 18. aviz CTE DRDP CLUJ\_signed-1.pdf
- 20. aviz CTE CNAIR\_signed-1.pdf

- 21. Aviz MTI 111-120-30.06.2023-Pasaj legatura DN 1C-Parc Tetarom III-SF\_signed-1.pdf
- Opis SF\_signed-1.pdf
- 1.Certificat de Urbanism\_signed-2.pdf
- 3.Aviz nr. 31850 Compania de apa Somes\_signed-2.pdf
- 9. Aviz salubritate - Sergent Paper\_signed-2.pdf
- 13. Aviz nr. 806395- 03.08.2022 - Politia Rutiera\_signed-2.pdf
- 14-15. avize ANIF si MAPN - PUZ\_signed-2.pdf
- 16. PV OCPI\_ Bontida\_signed-2.pdf
- 17. PV OCPI\_ Jucu\_signed-2.pdf
- 18. aviz CTE DRDP CLUJ\_signed-2.pdf
- 20. aviz CTE CNAIR\_signed-2.pdf
- 21. Aviz MTI 111-120-30.06.2023-Pasaj legatura DN 1C-Parc Tetarom III-SF\_signed-2.pdf
- Caiet de sarcini\_signed.pdf
- Acord contractual model\_signed.pdf
- FORMULARE.docx
- Instructiuni pentru ofertanti\_signed.pdf
- FisaDate\_DF1198765.pdf
- 7. Aviz Orange Romania\_signed-1.pdf
- 8. Aviz nr. 465-27.07.2022 - EUROWEB\_signed-1.pdf
- 6. Aviz Orange Communications 434\_04.08.2022\_signed-1.pdf
- DUAE\_CERERE\_251473.xml
- 2. Studii de specialitate.part2.rar
- 2. Studii de specialitate.part1.rar
- Conditii specifice pentru Pasaj - TETAROM III\_signed.pdf
- 3. Documentatia tehnica SF.rar
- Clarificare din oficiu - 4.01.rar

---

Data publicarii	18.12.23	Coduri CPV	45233100-0 45221111-3 71322500-6 71354300-7
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	05.02.24	Pretul estimativ:	65.532.646,68 RON - 65.532.646,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta Proiectarea si Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii: Pasaj de legatura intre DN1C si Parcul Industrial Tetarom III. In cadrul valorii estimate au fost incluse Rezerve de implementare in cuantum de 4.297.021,30 lei fara TVA. Clauze de revizuire conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: [...] Informatii suplimentare privind dreptul de modificare a contractului si clauzele de revizuire in conformitate cu prevederile legale se gasesc in Conditiiile generale si specifice ale contractului in conformitate cu HG 1/2018 si in Instructiuni pentru ofertanti atasate la Documentatia de atribuire. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analiza documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. \*Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.

---