
I.D.:	57550792

Servicii	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului,	inclusiv	verificare	tehnică	a	proiectului	tehnic	şi
detaliilor	de	execuţie,	execuţie	lucrări	şi	furnizare	de
echipamente	şi	dotări	(Palat	Cultural,	Teatru	de	Vară,	Parc
Central)	pentru	proiectul	"Regenerare	Urbana	prin	Reabilitarea
Palatului	Cultural	“Ionel	Floasiu",	a	Teatrului	de	Vară	şi	a
Parcului	Central	“Ionel	Floasiu",	din	Municipiul	Câmpia	Turzii"

Data
publicarii

02.06.21 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

17.597.334,58	RON	-	17.597.334,58	RON 	 	

Descriere: Estimarea	valorii	contractului	s-a	făcut	cu	respectarea	Devizului	General	privind	cheltuielile
de	capital	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii.În	estimarea	valorii	contractului	s-au
avut	în	vedere	următoarele:1.	Servicii	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică:	298.367,42,	lei	fără
TVA-	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie:	189.838,62	lei,	fără	TVA-	Documentaţii	tehnice
necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor:	21.000,00	lei,	fără	TVA-
Verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	detaliilor	de	execuţie:	38.888,80	lei,
fără	TVA-	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:	48.640,00	lei	,	fără	TVA2.	Lucrări	de
construcţii:	13.734.341,71	lei,	fără	TVA-	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii:	13.398.945,22	lei,
fără	TVA-	Montaj	utilaje	şi	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale:	54.623,62	lei,	fără	TVA-
Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier:	230.079,67	lei,	fără	TVA-
Lucrări	conexe	organizării	de	şantier:	50.693,20	lei,	fără	TVA3.	Furnizare	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale,	utilaje	şi	dotări:	3.564.625,45	lei,	fără	TVA-	Utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj:	287.936,22	lei,	fără	TVA;-	Utilaje	fără	montaj:
69.535,78	lei,	fără	TVA;-	Dotări:	3.207.153,45	lei,	fără	TVA.Valoarea	totală	estimată	a
procedurii	este	de	17.597.334,58	lei,	fără	TVA.Durata	contractului	este	de	24	luni.	Durata
maximă	estimată	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	2	luni	de	la	data	semnării	contractului
cu	ofertantul	declarat	câştigător.Durata	maximă	estimată	execuţiei	lucrărilor	este	de	22	luni
de	la	data	finalizării	activităţilor	de	proiectare.Durata	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	–	pe	toata	durata	de	execuţie	a	lucrărilor	prevăzute	în	contractul	de
lucrări.


