
Atribuirea contractului de lucrari care are ca obiect proiectarea si executia lucrarilor aferente proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE (PRIN DESFIINȚARE CORPURI C2, C3 ȘI C4) ȘI DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT MODELU - COMUNA MODELU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI"

I.D.: 47842345

Documente participare:

- 22.1. Documentatie_tehnico_economica_part. 1.pdf
- 22.2. Documentatie_tehnico_economica_part. 2.pdf
- 22.3. Documentatie_tehnico_economica_part. 3.pdf
- Draft Contract.DOC
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Formulare 1.docx
- Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 1.docx
- FisaDate_DF1081256.pdf
- DUAE_CERERE_62237.xml

Data publicarii	08.04.20	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.05.20	Pretul estimativ:	6.747.023,04 RON - 6.747.023,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările propuse a se executa sunt situate în in Strada. Aurora, nr.2, comuna Modelu, jud. Călărași. Obiectul contractului: 1. Servicii de elaborare a documentației de proiectare în fazele: Proiect Tehnic (PTh); Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C); Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E); Detalii de execuție (DE), Caiete de sarcini pe specialități (CS), Documentațiile pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor 2. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor de construcție; 3. Execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a Școlii Gimnaziale nr. 2, inclusiv: - Furnizarea de echipamente tehnologice si functionale cu montaj aferent Valoarea totala estimata - 6.747.023,04 lei Fara TVA. Din care: • Servicii de elaborare a documentației de proiectare în fazele: Proiect Tehnic (PTh); Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C); Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E); Detalii de execuție (DE), Caiete de sarcini pe specialități (CS), Documentațiile pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor, Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor de construcție: - 214.000,00 lei (Conform Devizului general si bugetului proiectului) - Capitolul 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnica 3.3.2 Proiect tehnic - 145.000,00 lei fără tva 3.3.3 Detalii de executie - 50.000,00 lei fără tva 3.3.5 Documentatii pentru obtinerea de avize/acorduri - 12.000,00 lei fără tva 3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului - 7.000,00 lei fără tva • Execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a Școlii Gimnaziale nr. 2- 6.533.023,04 lei fara TVA (valoare cu echip tehnologice și cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, Organizarea de șantier) - Conform Devizului general si bugetului proiectului: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - 144,266.01 lei fara TVA 1.2 Amenajarea terenului: 47.845,56 lei fara TVA: 1.2.1 Desfiintare Corp C2: 34.298,37 lei fara TVA 1.2.2 Desfiintare Corp C3: 4.565,52 lei fara TVA 1.2.3 Desfiintare Corp C4: 8.981,67 lei fara TVA 1.3 Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 96.420,45 lei fara TVA Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 4.1. Constructii si instalatii -5.701.305,83 lei fără tva: 4.1.1. OBIECT 1 - Corp scoala - 2.011.417,02 lei fără tva 4.1.2. OBIECT 2 - Extindere - Anexa - Sala de sport/Scoala - 1.308.666,68 lei fără tva 4.1.3. OBIECT 3 - Extindere sala de sport- 1.745.643,19 lei fără tva 4.1.4. OBIECT 4 - Ghena ecologica - 53.290,87 lei fără tva 4.1.5. OBIECT 5 - Rezervor de apa pentru incendiu - 277.283,60 lei fără tva 4.1.6. OBIECT 6 - Cabina de paza - 2.344,30 lei fără tva 4.1.7. OBIECT 7 - Foisor - 14.943,33- lei fără tva 4.1.8. OBIECT 8 - Incinta - 287.716,84 lei fără tva 4.2. Montaj utilae tehnologice și funcționale - 94.950,83 lei fără tva 4.2.1. OBIECT 1 - Corp scoala - 5.530,32 - lei fără tva 4.2.2. OBIECT 2 - Extindere - Anexa - Sala de sport/Scoala - 74.605,15 lei fără tva 4.2.3. OBIECTUL 3 - Extindere sala de sport - 9.135,90 lei fără tva 4.2.4. OBIECT 5 - Rezervor de apa pentru incendiu - 5.679,46 lei fără tva 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 440.957,80 lei fără TVA 4.3.1. OBIECT 1 - Corp scoala - 70.841,13 lei fără TVA 4.3.2. OBIECT 2 - Extindere - Anexa - Sala de sport/Scoala - 67.206,13 lei fără TVA 4.3.3. OBIECT 3 - Extindere sala de sport - 225.373,80 lei fără TVA 4.3.4. OBIECT 5 - Rezervor de apa pentru incendiu - 77.536,74 lei fără TVA 5. Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier (cca. 2,5% din C+M): 151.542,57 lei, fara TVA DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE -28 luni din care: Durata proiectarii: 3 luni de la data semnarii contractului de prestari servicii;Durata asistentei tehnice din partea proiectantului: 24 luni calendaristice de la demararea lucrarilor de execuție; Durata executiei : 24 de luni calendaristice, de la momentul finalizarii etapei de proiectarii.La calculul duratei contractului s-a tinut cont de termenul de 30 zile necesar Autoritatii Contractante pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.Durata contractului de proiectare si executie poate fi extins cu acordul partilor, in limita perioadei de implementare a proiectului, in conformitate cu contractul de finantare.Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul precizat in documentatie, termenul de raspuns al AC la solicitarile de clarif. este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
