

Reabilitare Termică Corpuri de Clădire C1, C3, C4, C5 și C10

I.D.: 64533468

Documente participare:

- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Clauze contractuale-signed.pdf
- Instructiuni catre ofertanti-signed.pdf
- Caiet de sarcini - format editabil.doc
- F3.pdf
- 21 PARTE DESENATA - INSTALATII INCALZIRE-RACIRE VENTILARE SI SANITARE_opt.pdf
- F4.pdf
- F5 - fise tehnice.pdf
- F6.pdf
- Formulare.doc
- Formularul 5.1 - Deviz general.xlsx
- 22 PARTE SCRISA - INSTALATII ELECTRICE.pdf
- 20 PARTE SCRISA - INSTALATII TERMICE SI SANITARE Nota instalatii - program de calcul.pdf
- 19 PARTE SCRISA - INSTALATII TERMICE SI SANITARE_opt.pdf
- 18 PARTE DESENATA - REZISTENTA.pdf
- 17 PARTE SCRISA - REZISTENTA.pdf
- 16 PARTE DESENATA - ARHITECTURA_opt pag. 102 - 139.pdf
- 23 PARTE DESENATA - INSTALATII ELECTRICE.pdf
- 15 PARTE DESENATA - ARHITECTURA_opt pag. 78 - 101.pdf
- 14 PARTE DESENATA - ARHITECTURA_opt pag. 54 - 77.pdf
- 01 REFERATE VERIFICARE TEHNICA.pdf
- 02 AVIZE SI ACORDURI CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM.pdf
- 03 EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- 04 Sinteza indicatori PT AUDIT ENERGETIC ACTUALIZAT C1C3C4C5C10.pdf.p7s
- 05 STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- 07 PARTE SCRISA DTOE.pdf
- 08 PARTE DESENATA DTOE.pdf
- 09 PARTE SCRISA - ARHITECTURA pag. 1 - 100.pdf
- 10 PARTE SCRISA - ARHITECTURA pag. 101 - 159.pdf
- 11 PARTE SCRISA ARHITECTURA - STUDII DE CONDENSATIE.pdf
- 12 PARTE DESENATA - ARHITECTURA_opt pag 1 - 30.pdf
- 13 PARTE DESENATA - ARHITECTURA_opt pag. 31 - 53.pdf
- FisaDate_DF1134098.pdf
- DUAE_CERERE_153396.xml
- Raspuns solicitare de clarificari.PDF

Data publicarii	24.12.21	Coduri CPV	45216110-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.22	Pretul estimativ:	17.667.264,82 RON - 17.667.264,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: 1. Etapa premergătoare execuției de lucrări Executantul va prelua de la beneficiar amplasamentul liber de sarcini, în baza unui proces-verbal, iar ulterior se va emite ordinul de începere a lucrărilor în baza Autorizației de Construire (cade în sarcina beneficiarului). 2. Etapa de execuție Obiectele ce se vor executa în cadrul obiectivului de investiții sunt: Pavilion Administrativ existent C1- reabilitare; Pavilion Administrativ existent C3- reabilitare; Pavilion Administrativ existent C4- reabilitare; Pavilion Administrativ existent C5- reabilitare; Pavilion Administrativ existent C10- reabilitare; Refacerea/reabilitarea împrejurimii existente pe latura cu Calea Aradului și cu Bulevardul Decebal; Instalații electrice exterioare; Dotări, Echipamente, Utilaje. 3. Etapa ulterioară execuției Se vor realiza autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice, documentații tehnice pentru autorizarea funcționării echipamentelor furnizate în cadrul contractului. Se vor întocmi documentații, se vor depune și plăti taxele aferente, în numele beneficiarului pentru autorizarea funcționării utilajelor și echipamentelor furnizate în cadrul contractului (centrale termice, echipamente de ridicare etc.); Se va realiza instruirea personalului beneficiarului în vederea utilizării echipamentelor și utilajelor furnizate în cadrul contractului, iar la finalul activității se vor întocmi procese-verbale de pregătire a personalului.
