

Extindere si consolidare pat de beton -Ponton Herastrau -Oficiu de Capitanie Herastrau

I.D.: 23083433

Data publicarii	11.10.17	Coduri CPV	45223500-1
Termenul limita pentru depunere:	31.10.17	Pretul estimativ:	222.600,00 RON

Descriere: În luna noiembrie 2016 Autoritatea Navala Romana a atribuit contractul de furnizare a unui ponton de acostare cu suprastructura destinat Oficiului de Capitanie Herastrau, ponton care va fi amplasat pe lacul Herastrau în locul actualului ponton. Acest ponton va fi folosit ca sediu administrativ pentru Oficiul de Capitanie Herastrau si se va lega la mal pe amplasamentul actualului ponton. În perioada când lacul Herastrau este golit (iarna), actualul ponton se sprijina pe un pat din beton armat care este construit pe fundul lacului Herastrau, pat care a fost dimensionat si construit pe baza dimensiunilor si greutatii actualului ponton. Pontonul achizitionat are dimensiuni si greutate mai mari decât cel care exista la acest moment la aceasta locatie, fapt care impune redimensionarea si consolidarea actualului pat din beton pe baza unui proiect tehnic de executie. Acesta va avea la baza proiectul tehnic de executie al noului ponton si un studiu geotehnic al terenului de amplasament si va stabili din punct de vedere tehnic si financiar toate detaliile de executie pentru extinderea si consolidarea actualului pat din beton astfel încât sa asigure sprijin pentru noul ponton în perioada când lacul este golit.
