

## **Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni, Strada Stadionului nr. 11, judetul Harghita”**

I.D.: 36885941

Documente participare:

- 2-CN1012562.zip

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Data publicarii                  | 29.06.19 | Coduri CPV        | 45200000-9                            |
| Termenul limita pentru depunere: | 07.08.19 | Pretul estimativ: | 28.250.818,00 RON - 28.250.818,00 RON |

---

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni, Strada Stadionului nr. 11, judetul Harghita” Valoarea estimata a contractului este de 28.250.818 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului cap. 1 - 138.761 lei - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf. legii nr. 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., P.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificate energetic anexa la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini) cap. 3 - 1.001.470 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4 - 26.570.004 lei; - Organizare de santier subcap. 5.1 - 540.583 lei. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 237/2019. Obiectivul a fost intrdus pe lista obiectivelor de investitii prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2357/26.11.2014. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.