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Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului de investitii
"Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-
Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean" - LOT
6 : CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 - KM

474+046,53

Documente participare:

1 Anexa_1_- criteriu_de_atribuire_LOT_6.PDF
2 _Anexa_2 la_Instructiuni_pentru_ofertanti LOT 6.PDF

31_Anexa_l-Puncte_de_Referinta_ JALOANE-_LOT_6.pdf
32_Anexa_2-GRAFIC_PROIECTARE_si_EXECUTIE-_LOT_6.pdf

4 Formulare LOT 6.rar

5 Model contract LOT 6.rar
DUAE_CERERE_277656.xml
FisaDate_DF1215380.pdf

3 _Caiet_de_sarcini_ LOT 6.pdf
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Data 24.05.24 Coduri 45234100-7 45100000-8 45210000-2 45213321-9 45221000-2
publicarii CPV 45233140-2 45234115-5 45246200-5 45314000-1 45315300-1
71322500-6 71356200-0 79341000-6

Termenul 01.07.24 Pretul 2.208.020.546,14 RON - 2.628.839.127,32 RON
limita estimativ:
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depunere:



Descriere: Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub). Orice
operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/ informatii suplimentare in
legatura cu documentatia de atribuire cu 22 Zle inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor
solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in
a 12-a ziinainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va
raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Linia de c. f.
Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes face parte din Coridorul Orent/Est-Mediteranean
si este amplasata pe raza judetelor Dolj, Mehedinti si Caras-Severin. Administrativ, linia de
cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes, este situata pe raza Suc. Regionale
CF Craiova si Timisoara - CNCF "CFR" SA. Antreprenorul/Contractantul aferent LOT 6: CAP X
PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 - KM 474+046,53 ( SFARSIT PROIECT ), avand o
lungime totala de 37,160 km are obligatia corelarii lucrarilor cu Antreprenorul/Contractantul
de pe LOT 5: CAP X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887,
avand o lungime totala de 32,637 km in vederea asigurarii continuitatii tronsonului de cale
ferata Craiova - Caransebes in ceea ce priveste interoperabilitatea. Lucrarile aferente
obiectivului de investitie Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-
Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean constau in proiectarea si executia
lucrarilor in conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare. Linia de c. f.
Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes face parte din Coridorul Orient/Est-Mediteranean
si este amplasata pe raza judetelor Dolj, Mehedinti si Caras-Severin. Administrativ, linia de c.
f. Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes, este situata pe raza Sucursalelor Regionale
CF Craiova si Timisoara - CNCF "CFR" SA. Conf. Directivei (UE) 2016/797 transpusa prin HG
nr. 108/2020 si tinand cont de serviciile de proiectare si lucrarile ce urmeaza a fi executate,
acestea sunt de natura lucrarilor majore de modificare a unui subsistem sau a unei parti a
acestuia care duce la modificarea dosarului tehnic ce insoteste declaratia de verificare
"CE", iIn cazul in care exista un astfel de dosar, si care imbunatateste performantele
generale ale subsistemului. Ca parte a retelei CNCF "CFR"-SA, infrastructura feroviara dintre
: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 - KM 474+046,53 avand o lungime de
37,160 km, trebuie sa respecte cerintele directivelor europene privind implementarea
spatiului unic european. Antreprenorul/Contractantul aferent LOT 6: CAP X PO NOU POARTA -
CARANSEBES KM 436+887 - KM 4744+046,53 ( SFARSIT PROIECT ), avand o lungime totala de
37,160 km are obligatia corelarii lucrarilor cu Antreprenorul/Contractantul de pe LOT 5: CAP
X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887, avand o lungime
totala de 32,637 km in vederea asigurarii continuitatii tronsonului de cale ferata Craiova -
Caransebes in ceea ce priveste interoperabilitatea. Lotul 6, tronsonul de cale ferata CAP X
PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 - KM 474+046,53, KM 436+887 - KM
474+046,53, face parte din Coridorul Orient/Est - Mediteranean. - Din punct de vedere
feroviar, Lotul 6 face parte din Magistrala Feroviara 900 si administrativ, este amplasat in
perimetrul SRCF Timisoara. - Din punct de vedere teritorial, Lotul 6, traverseaza pe teritoriul
Romaniei, judetul Caras-Severin. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfasoara
sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului de
proiectare si executie lucrari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare. Se
estimeaza ca perioada pe parcursul careia se aplica clauza suspensiva este de 12 luni de la
aprobarea raportului procedurii.



