

**Servicii de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul: „Modernizare sistem iluminat public din Comuna Bascov, județul Argeș”.**

I.D.: 66312719

---

Data publicarii	17.02.22	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 873.439,67 RON - 873.439,67 RON

---

Descriere: Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect: Servicii de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul: „ Modernizare sistem iluminat public din Comuna Bascov, județul Argeș”, conform caietului de sarcini și D.A.L.I. aferent. Valoarea estimată a contractului este în cuantum de 873.439,67 lei fără TVA, rezultată conform devizului general, parte integrantă din cadrul D.A.L.I. nr. 160/2020, elaborat de SC CRISBO COMPANY SRL, fiind defalcată astfel: 1. Faza I - Proiectare în sumă de - 21.000 lei fara TVA, fiind alcatuita din: • Art. 3.5.4: Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor - 1.000,00 lei fără TVA; • Art. 3.5.6: Proiect tehnic și detalii de execuție -20.000 lei fără TVA; 2. Faza II - Asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor - în sumă de 2.000,00 lei fara TVA fiind alcatuita din: • Art. 3.8.1: Asistența tehnică din partea proiectantului - 2000 lei fara TVA; 3. Faza III - Cheltuieli pentru investiția de baza în suma de 850.439,67 lei fara TVA, fiind alcatuita din: • Art. 4.1: Construcții și instalații - 673.039,67 fără TVA; • Art. 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 177.400,00 fără TVA Durata contractului este de 6 luni, din care 2 luni sunt pentru faza - proiectare și obținere avize și 4 luni pentru execuție de lucrări (C+M), începând cu emiterea Ordinului de începere. Pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, durata de prestare a serviciilor este pe toată perioada de execuție a lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; Acordarea ordinului de începere a execuției contactului se va face într-un termen de cel mult 30 de zile de la momentul semnării acestuia de către ambele părți.

---