
Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 70B SI DC 70C IN COMUNA BUCIUMI, JUDETUL SALAJ"

I.D.: 78666035

Documente participare:

- 4.Formulare_lucrari_Buciumi.doc-semnat.docx
- 2. Caiet de sarcini_drumuri Buciumi semnat.pdf
- 3.1.Contract_Partea I-semnat.doc
- 3.2.Contract_LUCRARI_Conditii Generale-semnat.docx
- 3.3.Contract_LUCRARI_Conditii Speciale-semnat.docx
- Anexe Caiet sarcini_Liste cu cantitati de lucrari-semnat.pdf
- Anexe CS_PT avize studii-semnat.rar
- FisaDate_DF1171504.pdf
- DUAE_CERERE_211529.xml
- Raspuns consolidat clarificari_Buciumi DC70B si 70C s.pdf
- Raspuns consolidat clarificari_2_Buciumi DC70B si 70C semnat.pdf
- EN1043717.docx

Data publicarii	17.02.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.03.23	Pretul estimativ:	5.778.475,11 RON - 5.778.475,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari, constand in executie lucrarilor de constructii pentru modernizarea a 2 drumuri comunale (DC70B si DC70C) in lungime totala de 5.83 km (5830 m) conform proiectului tehnic de executie nr. 21/2022 intocmit de S.C. BLACK LINE S.R.L. pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri comunale DC70B si DC 70C in comuna Buciumi, judetul Salaj". Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 5.778.475,11 lei fara TVA din care 5.753.475,11 lei fara TVA pentru cap. 4.1 constructii si instalatii si 25.000,00 lei fara TVA cap. 5.1.1 Lucrari de constructii Organizare de santier). AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finantare, modificari tehnice in proada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de act. pret; modificari generate de renuntarea/modificarea / suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate in proiectul tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/ diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de executie a lucrarilor este de 12 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garantie a lucrarilor si de notificare a defectelor de 60 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sunt transmise Autoritatii contractante cu cel putin 9 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor)
