N licitatie-publica.ro

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru
"Reabilitare, modernizare si extindere pe verticala la sectia de
recuperare umana din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Zalau, jud.Salaj"

[.D.: 80184663

Documente participare:

FisaDate_DF1172403.pdf

Caiet de sarcini.pdf

Clauze contractuale.pdf
FORMULARE.zip

DALI si certificat de urbanism.zip.001
DALI si certificat de urbanism.zip.002
DALl si certificat de urbanism.zip.003
DALI si certificat de urbanism.zip.004
DALI si certificat de urbanism.zip.005
DALI si certificat de urbanism.zip.006
DALl si certificat de urbanism.zip.007
DALI si certificat de urbanism.zip.008
DUAE CERERE 212238.xml

Data
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Descriere:

02.03.23 Coduri CPV 45215140-0

27.03.23 Pretul estimativ: 7.293.108,79 RON - 7.293.108,79 RON

Contractul are ca scop: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru "Reabilitare,
modernizare si extindere pe verticala la sectia de recuperare umana din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Zalau, jud.Salaj", detaliat in urmatoarele etape: Etapa | - Elaborare
proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a
executiei - POE; Etapa a ll-a - Elaborare proiect tehnic de executie + detaliile de executie;
Etapa a lll-a - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor;
Etapa IV - Executia lucrarilor proiectate Valoarea totala estimata a achiztiei: 7.293.108,79
lei fara TVA, din care: Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului - 206.000,00
lei, fara TVA Executie lucrari - 7.087.108,79 lei, fara TVA, din care: ¢ lucrari de constructii-
montaj (C+M): 5.225.359,83 lei, fara TVA, ¢ utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj: 1.301.613,00 lei, fara TVA; ¢ dotari: 548.135,96 lei, fara TVA;
cheltuieli conexe organizarii de santier: 12.000,00 lei, fara TVA; Durata totala a contractului
va fi de 36 luni, dupa cum urmeaza: Etapa | - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor
de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a executiei - POE - 2 luni de la data
semnarii contractului; Etapa a Il-a - Elaborare proiect tehnic de executie + detaliile de
executie - 1 luna de la data precizata in Ordinul de incepere emis pentru aceasta etapa;
Etapa a lll-a - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor -
13 luni de la data precizata in Ordinul de incepere emis pentru aceasta etapa (pe perioada
executiei lucrarilor si o luna dupa finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor
necesare in vederea receptiei la terminarea lucrarilor) Etapa IV - Executia lucrarilor
proiectate - 12 luni de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor, emis de
Autoritatea Contractanta Numarul de zle pana la care se pot solicita clarificari inainte de
data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractanta va raspunde
la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelorin a 7 zi inainte de
data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari se vor incarca in SEAP, la
sectiunea aferenta, in format PDF editabil. Modul de realizare a corespondentei intre
Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.






