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Descriere: Obiectul	contractului	cuprinde	executie	de	lucrari	in	cadrul	proiectului	"REABILITARE,
CONSERVARE	ŞI	REVITALIZAREA	PALATULUI	CANTACUZINO-PAŞCANU	ŞI	A	TERENULUI	AFERENT"
–	str.	Aleea	Parcului	nr.7,	municipiul	PASCANI,	Jud.	Iasi	-	SMIS	117155	.	UAT	Municipiul
Pascani	are	calitatea	de	beneficiar	al	finanţării	proiectului	"REABILITARE,	CONSERVARE	ŞI
REVITALIZAREA	PALATULUI	CANTACUZINO-PAŞCANU	ŞI	A	TERENULUI	AFERENT"	-	SMIS	117155,
Contract	nr.	3949	din	05.03.2019,	în	cadrul	Programul	Operaţional	Regional	2014-2020,	Axa
prioritară	5	–	"Îmbunătăţirea	mediului	urban	şi	conservarea,	protecţia	şi	valorificarea
durabilă	a	patrimoniului	cultural",	Prioritatea	de	investiţii	5.1	–	"Conservarea,	protejarea,
promovarea	şi	dezvoltarea	patrimoniului	natural	şi	cultural"	Valoarea	estimată	a	achiziţiei
aprobata	prin	HCL	93/21.05.2020,	este	de	14.637.623,27	lei	fără	TVA	si	cuprinde:	•
Amenajare	teren	–	include	lucrări	cu	caracter	arheologic	=	584.356,35	lei	;	•	Amenajări
pentru	protecţia	mediului	–	spaţii	verzi	=	777.839,90	lei	;	•	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilităţilor	necesare	obiectivului	=	1.207.593,64	lei	;	•	Construcţii	şi	instalaţii	=
10.603.780,45	lei	;	•	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	=	555.763,01
lei	;	•	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	=	611.310,00	lei	;	•	Organizare	de
şantier	–	lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	=	264.396,70	lei	;	•	Organizare	de	şantier	–
cheltuieli	conexe	=	32.583,22	lei	;	In	stabilirea	valorii	estimate	nu	s-a	avut	in	vedere
valoarea	diverselor	si	neprevazutelor,	dar	a	fost	luata	în	considerare	pentru	alegerea
procedurii	aplicabile.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor:	15	zile.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de
clarificări	înainte	cu	6	zile	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta
isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica	contractul	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile
publice.	Modificarea	contractului	în	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decât	în
cazurile	si	conditiile	prevãzute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,	se
realizeazã	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	în	conformitate	cu	dispoziile	legii.


