

“Servicii de elaborare si verificare Proiect Tehnic inclusiv documentatiile tehnice si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari” aferente LOT 1 - Proiect «CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE - 100 UNITATI LOCATIVE”, finantat conform Legii nr.114/1996 si LOT 2 - Proiect “CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE - 37 UNITATI LOCATIVE”, finantat conform OUG nr.74/2007 in oras Topoloveni, str. Vitichesti, nr.101, jud Arges

I.D.: 38807375

Documente participare:

- Adresa nr. 9157 din 10.10.2019.PDF
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 1.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 2.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 3.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 4.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 5.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 6.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 7.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 2 - partea 8 .pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - parte 9.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - parte 4.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - parte 5.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - parte 6.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - parte 7.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - parte 8.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - parte 9.pdf.p7s
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 2.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 1.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 3.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 4.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 5.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 6.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 7.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 8.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 9.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 2 - partea 10.pdf
- Partea scrisa - SF_100ul - partea 1.pdf
- Partea scrisa - SF_100ul - partea 2.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - partea 2.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - partea 1.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 3 - partea 3.pdf
- Partea scrisa - SF_37ul - partea 1.pdf
- Partea scrisa - SF_37ul - partea 2.pdf
- AVIZ APA CANAL 2000 - 100 LOCUINTE.PDF
- AVIZ DISTRIGAZ SUD RELETE - 100 LOCUINTE.PDF
- AVIZ FINANCIAR URBAN - 100 LOCUINTE.PDF
- AVIZ MEDIU 100 LOCUINTE.PDF
- AVIZ TELEKOM - 100 LOCUINTE.PDF
- CU 44J_12.06.2018 si planurile anexa _Locuinte sociale - 100ul.pdf
- adresa CEZ.PDF
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 1 - partea 4.pdf
- AVIZ APA CANAL 2000 - 37 LOCUINTE.PDF
- AVIZ DISTRIGAZ SUD RELETE - 37 LOCUINTE.PDF
- AVIZ FINANCIAR URBAN - 37 LOCUINTE.PDF
- AVIZ MEDIU - 37 LOCUINTE.PDF
- AVIZ TELEKOM - 37 LOCUINTE.PDF
- CONTRACT locuinte sociale.doc

- CU 45J_12.06.2018 si planurile anexa _Locuinte sociale - 37ul.PDF
- EXTRAS CF 80678.PDF
- Formulare si modele.doc
- 3. Plan de incadrare in zona_100ul.pdf
- 4. Plan de situatie_100ul.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 1 - partea 1.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 1 - partea 2.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 1 - partea 3.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 1 - partea 5.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 1 - partea 6.pdf
- Partea desenata_100ul_Bloc Tip 1 - partea 7.pdf
- FisaDate_DF1064137.pdf
- ModelContract_DF1064137.pdf
- RIDICARE TOPOGRAFICA CU VIZA OCPI.PDF
- STUDIU GEOTEHNIC.PDF
- 3. Plan de incadrare in zona_37ul.pdf
- 4. Plan de situatie_37ul.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 1 - partea 1.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 1 - partea 2.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 1 - partea 3.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 1 - partea 4.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 1 - partea 5.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 1 - partea 6.pdf
- Partea desenata_37ul_Bloc Tip 1 - partea 7.pdf
- DUAЕ_CERERE_33906.xml
- DUAЕ_CERERE_34017.xml
- Adresa nr. 9449 din 17.10.2019.PDF
- Anexa la Adresa nr. 9449 din 17.10.2019 -CAIET DE SARCINI.PDF

Data publicarii	02.10.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.11.19	Pretul estimativ:	28.991.707,57 RON - 28.991.707,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: I. LOT 1 - Proiect „Construire locuințe sociale – 100 unități locative” amplasat în orașul Topoloveni, strada Vițichești, nr.101, punct „Verzea”, județul Argeș. Conform Principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții SF 100 UL, durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni este de 42 luni, din care cea alocată proiectării este de 6 luni și cea alocată execuției lucrărilor este de 36 luni. Termenele de execuție sunt: - elaborare și verificare Proiect Tehnic inclusiv documentațiile tehnice și detalii de execuție maximum 6 luni de la semnarea contractului de proiectare. - asistență tehnică din partea proiectantului: pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor - 36 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. - lucrări de execuție: 36 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Beneficiarul dorește să construiască locuințe sociale cu 100 unități locative. Ansamblul este format din 9 clădiri de tip locuințe colective, după cum urmează : -4 clădiri P+3R (retras) cu 10 apartamente cu 2 camere -5 clădiri P+3 cu 10 apartamente cu 2 camere și 2 garsoniere. Pe teren sunt prezente mai multe clădiri existente – Corp C2-C5. II. LOT 2-Proiectul „Construire locuințe sociale – 37 unități locative” amplasat în orașul Topoloveni, strada Vițichești, nr.101, punct „Verzea”, județul Argeș. Conform Principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții SF 37 UL, durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni este de 28 luni, din care cea alocată proiectării este de 4 luni și cea alocată execuției lucrărilor este de 24 luni. Astfel, termenele de execuție sunt: - elaborare și verificare Proiect Tehnic inclusiv documentațiile tehnice și detalii de execuție maximum 4 luni de la semnarea contractului de proiectare. - asistență tehnică din partea proiectantului: pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor -24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. -lucrări de execuție: 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Beneficiarul dorește să construiască locuințe sociale cu 37 unități locative. Ansamblul este format din 3 clădiri de tip locuințe colective, după cum urmează: -O clădire P+3R (retras) cu 10 apartamente cu 2 camere -O clădire P+3 cu 10 apartamente cu 2 camere și 2 garsoniere. -O clădire P+4 cu 13 apartamente cu 2 camere și 2 garsoniere. Pe teren sunt prezente mai multe clădiri existente – Corp C2-C5 . Termenul limita exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conform obligațiilor prevăzute la art.160,alin.2 Legea nr. 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, este cu 6 zile (fără capete) înainte de data depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile (fără capete).
