
I.D.:	68119307

Execuţie	lucrări	"Deviere	reţele	de	canalizare	menajeră	şi
pluvială	şi	branşament	apă,	racord	canalizare	menajeră	şi
racord	canalizare	pluvială,	pentru	construire	bază	sportivă	tip	I,
Calea	Clujului"

Documente	participare:
Modele_formulare_Clujului.docx
Anexa_SSM_contract_Clujului.doc
PT07	Baza	sportiva.doc
Anexa	1	Teava	PE-HD.doc
Dosar	centralizatoare	Baza	sportiva	motorul	fara	pret.xlsx
PT	baza_sportiva_retele_CAO.dwg.wg
PT	baza_sportiva_retele_CAO.dwl
PT	baza_sportiva_retele_CAO.dwl2
PT07	Deviere	retele	Calea	Clujului.pdf
Organizare	de	santier	Baza	sportiva	FARA	PRET.xlsx
Centralizator_Clujului.docx
Anexa	3	Fise	tehnica	Camin	apometru.doc
Anexa	2	Fise	tehnica	camin	315	sau	400.doc
Anexa	4	Fise	tehnica	hidrant	suprateran.doc
Anexa	5	Fise	tehnice	Vana	sertar.doc
Anexa	6	tub	canalizare.doc
Ft	7capac	compozit	rama	fonta.pdf
Clauze_contractuale_Clujului.doc
FisaDate_DF1144066.pdf
DUAE_CERERE_168927.xml

Data
publicarii

14.04.22 Coduri	CPV 45232411-6	45232130-2	45232150-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.05.22 Pretul	estimativ: 736.785,98	RON	-	736.785,98	RON

Descriere: Scopul	achiziţiei	constă	în	execuţie	lucrări	de	deviere	a	reţelelor	de	canalizare	menajeră	şi
pluvială	şi	branşament	apă,	racord	canalizare	menajeră	şi	racord	canalizare	pluvială,	pentru
construire	bază	sportivă	tip	I,	Calea	Clujului"	Durata	de	implementare	a	contractului	este	de
90	(nouăzeci)	zile,	la	care	se	adaugă	minim	36	(treizecişişase)	luni	PND,	(sau	48/60	luni),
perioada	de	notificare	a	defectelor	(PND).	Entitatea	contractantă	va	răspunde	consolidat
tuturor	solicitărilor	de	clarificări,	solicitate	cu	cel	târziu	6	zile	înainte	de	data-limită	stabilită
pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitărilor	de	participare.	Entitatea	contractanta	va	posta
raspunsul	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari,	cu	cel	târziu	4	zile	înainte	de	data-limită
stabilită	pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitărilor	de	participare.


