
I.D.:	38051696

lucrări	suplimentare	neprevăzute	necesare	finalizării	obiectului
„Asigurarea	oraşului	Făleşti	cu	apă	din	râul	Prut	2”

Documente	participare:
20190826091336_duae_lucrari	lp	falesti.doc
20190826091336_caiet	de	sarcini	lp	fl	2019.pdf
1_20190826091336_caiet	de	sarcini	lp	fl	2019.pdf
20190826091336_model_anunt_lucrari	lp	falesti.doc
20190826091336_model_documentatia_standard_lucrari	falesti.doc

Data	publicarii 26.08.19 Coduri	CPV 45247130-0

Termenul	limita	pentru
depunere:

18.09.19 Pretul	estimativ: 930.501,22	MDL

Descriere: lucrări	suplimentare	neprevăzute	necesare	finalizării	obiectului	„Asigurarea
oraşului	Făleşti	cu	apă	din	râul	Prut	2”


