

1. Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect tehnic si Detalii de executie pentru obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823, 2. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107, 3. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057, 4. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834

I.D.: 39206585

Documente participare:

- FisaDate_DF1066588.pdf
- Certificat urbanism DJ108A.pdf
- Certificat urbanism DJ108N.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Certificat urbanism DJ 110.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Certificat urbanism DJ108S.pdf
- DUAE_CERERE_35829.xml
- Clarificare nr. 1.pdf

Data publicarii	18.10.19	Coduri CPV	71319000-7
Termenul limita pentru depunere:	11.11.19	Pretul estimativ:	135.697,33 RON - 135.697,33 RON

Descriere: Studii geo, topo, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect tehnic si Detalii de executie pentru. obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823, Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107, Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057, Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834 Durata totală a contractului va fi de 24 luni, de la data semnarii, din care 9 luni pentru proiectare . durata pt Etapa1- maxim 4 luni de la data semnarii Contractului; durata pt Etapa2 maxim 2 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor durata pentru Etapa3 maxim 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor . durata pentru Asistență tehnică din partea proiectantului 3 de luni, de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor Etapa1- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertiză Tehnică si Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru: Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823, Pod pe DJ 108S km 17+107, Pod pe DJ 108N km 7+057, od pe DJ 108A km 32+834 Etapa 2- Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE) pentru:Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823; Etapa 3- Elaborare proiect tehnic + detalii de execuție (PT+DDE) pentru:Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823; Etapa 4- Asistență tehnică din partea proiectantului pentru: Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823; Valoarea totală este de 135.697,33 lei fără TVA defalcata astfel: -pentru : Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823; Valoarea estimată este de 29.815,00 lei fara TVA, din care: Documentatii tehnice: 23.852,00 lei fara TVA;Asistenta tehnica: 5.963,00 lei fara TVA; - pentru l : Punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107; Valoarea estimată este de 35.294,11 lei fara TVA, din care: Documentatii tehnice: 35.294,11 lei fara TVA pentru : Pod pe DJ 108N km 7+057; Valoarea estimată este de 35.294,11 lei fara TVA, din care: Documentatii tehnice: 35.294,11 lei fara TVA -pentru obiectivul: Punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834 Valoarea estimată este de 35.294,11 lei fara TVA, din care: Documentatii tehnice: 35.294,11 lei fara TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti v fi online prin intermediul SICAP, iar "Comunicare rezultat procedura" se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.
