

## **„Executarea lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivului Supraetajare Pavilion A - Baza Nautica a UMC”**

I.D.: 7438576

Documente participare:

- CS\_Aritectura 1.7z
- CS\_Aritectura 2.7z
- CS\_Instalatii termice.7z
- CS\_Instalatii sanitare.7z
- CS\_Instalatii electrice\_curenti tari.7z
- CS\_Rezistenta 1.7z
- CS\_Rezistenta 2.7z
- CS\_Rezistenta 3.7z
- CS\_Rezistenta 4.7z
- CS\_Rezistenta 5.7z
- CS\_Formulare F1F2F3C6C7C8C9.7z
- CS\_Rezistenta 6.7z
- Formulare lucrari.pdf.p7s
- M\_Propunere Contract de lucrari.pdf.p7s
- FisaDate\_No100942\_IP.pdf

---

Data publicarii	26.06.13	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 10.07.13

Descriere: Executia lucrarilor de constructii privind realizarea obiectivului Supraetajare Pavilion A - Baza Nautica a UMC, astfel cum specifica Caietul de sarcini: etajarea cladirii existente utilizand o structura usoara. Pentru etajare se vor executa: 1.Desfacerea straturilor de hidroizolatie si temoizolatie ale terasei; 2.Executarea structurii metalice pentru pereti si acoperis; 3.Realizarea scarii din beton armat si a casei de scara adiacente cladirii; 4.Realizarea inchiderilor si a acoperisului; 5.Realizarea instalatiilor interioare; 6.Realizarea finisajelor interioare si exterioare. - În conformitate cu art. 29, alin. 2 cu (1) din Ordonanta de urgenta nr.34/2006, „Valoarea estimata cuprinde si quantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).”, Estimarea Cheltuielilor diverse si neprevazute, în conformitate cu H.G.nr.28/2008, se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general. - Conform devizului general definit de proiectat: Cap.5. Alte cheltuieli respectiv, 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute = 84.270,00 lei. - Valoarea estimata a contractului(inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute, exclusiv TVA)= 1.041.502,00 lei.