

2022 - C/I - 329 CT BOBOC - "REALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ PENTRU ASIGURARE AGENT TERMIC LA PAVILIOANELE 84 ȘI 85 ȘI RACORDARE LA INSTALAȚIA DE GAZE NATURALE ÎN CAZARMA 329 BOBOC"

I.D.: 100518391

Documente participare:

- FisaDate_DF1221474.pdf
- CS si ANEXE.7z.001
- 20240129_N_A_Model contract_329 CT Boboc.doc
- CS si ANEXE.7z.002
- CS si ANEXE.7z.003
- Formulare.7z
- DUAE_CERERE_288877.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1150619.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1221474.pdf
- A-5720 Clarificari 1.pdf

Data publicarii	26.07.24	Coduri CPV	45000000-7 45233140-2 45310000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	27.08.24	Pretul estimativ:	6.226.253,75 RON - 6.226.253,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Durata totală a contractului (proiectare și execuție) este de 12 luni, defalcate astfel: - 3 luni calendaristice efective pentru prestarea serviciilor de proiectare, conform etapelor I.1, I.2, I.3 și I.5, de la data începerii serviciilor de proiectare menționată în Ordinul de începere a serviciilor de proiectare; - 16 luni calendaristice efective pentru execuție lucrări construcții de la data începerii execuției lucrărilor menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. Prin acest contract se vor achiziționa servicii și lucrări (întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului) a căror valoare estimată este 6.226.253,75 lei fără T.V.A., defalcată astfel: 2022 -C- 329 CT BOBOC - 0,00 lei 2022 - I - 329 CT BOBOC- 6.226.253,75 lei Întrucât nu sunt prevăzute lucrări pentru poziția de plan 2022-C-329 CT Boboc (consolidare), valoarea estimată este împărțită astfel: 2022 - I - 329 CT BOBOC - 380.191,00 lei (proiectare) - 42.026,25 lei (asistență tehnică din partea proiectantului) - 5.804.036,50 lei (execuție lucrări) Cheltuielile diverse și neprevăzute aferente poziției de plan 2022 - C/I - 329 CT BOBOC (10%) sunt în valoare de 601.971,73 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Clarificările se pot solicita cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
