

## **Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii - 6 imobile cu regim de inaltime P+2E**

I.D.: 41084097

Documente participare:

- FisaDate\_DF1073219.pdf
- formulare c modificate locuinte.rar
- CS finalll ok locuinte sociale revizuit.pdf
- utilitati partea 2.rar
- utilitati partea 1.rar
- 4. Contract executie lucrari Blocuri RCE finalll.pdf
- C-uri.rar
- partea 1 2 imobile.rar
- partea 1 4 imobile.rar
- partea 2 4 imobile.rar
- partea 3 2 imobile.rar
- PT IE 2 im partea 2 2 imobile.pdf
- PT IT 4 IM partea 3 4 imobile.pdf
- PT Rez. 2 im partea 4 2 imobile.pdf
- PT Rez. 4 im partea 4 4 imobile.pdf
- DUAE\_CERERE\_49359.xml
- INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITAREA AMPLAMENTULUI-1.docx
- EN1015774.docx

---

Data publicarii	07.01.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.02.20	Pretul estimativ:	20.386.310,00 RON - 20.386.310,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Investitia cuprinde executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul "Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii - 6 imobile cu regim de inaltime P+2E", finantat prin Programului Operatiunilor Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 - "Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii". Potrivit Devizului General realizat la faza de Proiect Tehnic, valoarea estimata totala pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii - 6 imobile cu regim de inaltime P+2E" este de 20.386.310 lei fara TVA lei fara TVA si este formata din : Cap. 1.2 - valoarea estimata Amenajarea terenului (demolari cladiri, platforme existente): 280.000 lei fara TVA Cap. 2 - valoarea estimata Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 2.608.400 lei fara TVA din care: 2.1 -valoarea estimata Retea exterioara- alimentare cu energie electrica medie tensiune si posturi de transformare si bransamente : 626.040 lei fara TVA 2.2 - valoare estimata Retea exterioara - alimentare cu energie electrica joasa tensiune, bransamente 6 blocuri, iluminat stradal : 393.880 lei fara TVA 2.3 - valoare estimata Retea exterioara - alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala: 825.870 lei fara TVA 2.4.- valoare estimata Drumuri, platforme, trotuare, sistematizare verticala, spatii verzi - 2 blocuri : 500.080 lei fara TVA 2.5 - valoare estimata Retea gaze naturale: 262.530 lei fara TVA Cap. 4 - valoarea estimata Cheltuieli cu investitia de baza : 4.1 - valoare estimata Constructii si instalatii : 17.329.690 lei fara TVA 4.1.1 - valoare estimata Lucrari de constructii/structura : 7.340.560 lei fara TVA 4.1.2 - valoare estimata Lucrari de arhitectura, inchideri, compartimentari, izolatii : 6.049.240 lei fara TVA 4.1.3 - valoare estimata Lucrari de instalatii interioare (sanitare, electrice, termice) : 3.939.890 lei fara TVA Cap. 5.1 - valoare estimata Organizare de santier: 168.220 lei fara TVA 5.1.1 - valoare estimata lucrari de constructii si instalatii : 84.110 lei fara TVA 5.1.2 - valoare estimata cheltuieli conexe organizarii santierului : 84.110 lei fara TVA Valoarea estimata fara TVA : 20.386.310 lei fara TVA Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---