

Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Stelian"Pașcani, județul Iași", COD SMIS 130249 Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

I.D.: 59236031

Documente participare:

- Caiet de sarcini PTH Sf Stelian revizuit.pdf
- CERT URBANISM SF STELIAN REABILITARE NC 65952.pdf
- cvartal 47 lot 123 sf stelian cert urbanism NC 65953.pdf
- cvartal 47 lot 4568 sf stelian cert urbanism nc 65937.pdf
- Model de contract.pdf
- FisaDate_DF1119727.pdf
- DALI LOT 3 parte scrisa pag 127 215.pdf
- DALI LOT 3 parte scrisa pag 1 126.pdf
- DALI LOT 3 parte scrisa pag 216 324.pdf
- 10 EXPERTIZA_ NC 65352 LOT 3.pdf
- Audit energetic Sf Stelian LOT 3.rar
- NC 65352 DALI LOT 3.RAR
- partea desenata NC 65352-1-13 LOT 3.pdf
- partea desenata NC 65352-14-26 LOT 3.pdf
- partea desenata NC 65352-27-39 LOT 3.pdf
- NC 65953 LOT 2 parte scrisa 1 85.pdf
- NC 65953 LOT 2 parte scrisa 86 186.pdf
- NC 65953 LOT 2 parte scrisa 187 319.pdf
- NC 65937 LOT 1 SF parte scrisa pag 1 85.pdf
- NC 65937 LOT 1 SF parte scrisa pag 86 176.pdf
- NC 65937 LOT 1 SF parte scrisa pag 177 321.pdf
- NC 65953 CTF LOT 2.RAR
- partea desenata NC 65953 LOT 2.pdf
- FORMULARE.doc
- NC 65937 CTF LOT 1.RAR
- Instructiuni pentru ofertanti servicii proiectare Proiect inchidere Centrul Rezidential Sf Stelian Pascani.pdf
- DUAE_CERERE_130677.xml

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	71220000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.08.21	Pretul estimativ:	184.900,00 RON - 184.900,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Stelian"Pașcani, județul Iași", COD SMIS 130249, pentru construirea si dotarea a doua case de tip familial, imprejmuire si racorduri utilitati, in orasul Pascani, jud. Iasi, si reabilitarea, modernizarea si dotarea in vederea schimbarii de destinatie din Centru rezidential "Sf. Stelian" Pașcani in Centru de zi "Sf. Stelian", Pașcani, str. M. Kogălniceanu, nr. 2, Oraș Pașcani, jud. Iași, defalcate în trei loturi, respectiv Proiecte Tehnice și detalii de execuție, proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) si obtinerea autorizatiilor de construire, proiecte de organizare a executiei lucrarilor (POE), documentatii pentru obtinere avize solicitate la autorizare, documentatie pentru obtinere aviz de securitate la incendiu, asistență tehnică din partea proiectantului si elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirilor construite si reabilite. Contractul în cauză este împărțit pe 3 loturi, după cum urmează: Lot 1: „Construire casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Oraș Pașcani, jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, județul Iași" - NC 65937 -documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora -proiect tehnic si detalii de executie -certificarea performantei energetice -asistenta tehnica din partea proiectantului: □ Pe perioada de executie a lucrarilor □ Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie LOT 2. "Construire casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1, 2 și 3, oraș Pașcani, jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani județul Iași " - NC 65953 -documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora -proiect tehnic si detalii de executie -certificarea performantei energetice -asistenta tehnica din partea proiectantului: □ Pe perioada de executie a lucrarilor □ Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie LOT 3. „Reabilitare si schimbare destinatie din Centru rezidential "sf. stelian" Pașcani in Centru de zi "Sf. Stelian", Pașcani, str. M. Kogălniceanu, nr. 2, Oraș Pașcani, jud. Iași, in cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidential Sf. Stelian Pașcani, județul Iași" - NC 65352 -documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora - proiect tehnic si detalii de executie -certificarea performantei energetice -asistenta tehnica din partea proiectantului: □ Pe perioada de executie a lucrarilor □ Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie conform cerințelor caietului de sarcini anexat si cerintelor din Ghidului POR 2019/8/8.1/8.3 Operațiunea C "grup vulnerabil: copii"-2020-Apel 2. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.1), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP in a patra zi inainte de data limita de depunere, la Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari" din cadrul anuntului de participare simplificat. Durata prezentului contract începe de la data semnării lui de către ambele părți și va fi până la recepția finală a lucrărilor, fiind formată din maxim 5 zile lucrătoare necesare pentru constituirea garanției de buna execuție si din durata de executie a celor 4 etape a contractului. - Etapa 1 - Documentatii tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 60 zile calendaristice -Etapa 2 - Proiecte tehnice si detalii de executie - 60 zile calendaristice contractului - Etapa 3 - Începe după receptia proiectului tehnic și se va desfășura pe toată durata de execuție a lucrărilor, pana la receptia finala și cuprinde Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului - Etapa 4 - Certificarea performanței energetice - 30 zile calendaristice (documentatii necesare la receptia la terminarea lucrarilor) (certIFICATE de performanță energetică necesare la recepția la terminarea lucrărilor) Termenul de finalizare a Proiectului de Autorizare (DTAC+DTAD+DTOE), Proiectului Tehnic
