
Executia de lucrari in cadrul proiectului "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ - lucrari suplimentare"

I.D.: 81540457

Documente participare:

- 02. Formulare_drum_Horoat_lucrari suplimentare1.pdf
- 03. Contract de lucrari_drum_Horoat_lucrari suplimentare1.pdf
- 04. Caiet de sarcini_drum_Horoat_lucrari suplimentare1.pdf
- 04.1 Anexa CS_PT_Horoat suplimentare- Parte scrisa1.pdf
- 04.2 Anexa CS_PT_Horoat suplimentare- Parte desenata1.pdf
- 04.3 Anexa CS_PT_Horoat suplimentare- Liste1.pdf
- FisaDate_DF1177951.pdf
- DUAE_CERERE_221368.xml
- SKMBT_C22023051211560.pdf

Data publicarii	03.05.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.05.23	Pretul estimativ:	1.872.363,48 RON - 1.872.363,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect executie de lucrari – lucrari suplimentare, este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea executarii lucrarilor suplimentare în lungime totala de 2876 m, pentru modernizarea strazilor si drumurilor ce fac obiectul documentatiei de schimbare solutie A.C. Nr. 7 din 20.08.2019 prin care se suplimenteaza lucrarile din cadrul proiectului initial de 9.275 m in vederea asigurarii functionalitatii investitiei prin suplimentarea lucrărilor pe străzile din proiectul inițial prin extinderea lungimii acestora pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor nediscriminatoriu . Valoarea estimata totala este 1.872.363,48 lei fara TVA, din care: - Cap. 4.1. Construcții și instalații: 1.872.363,48 lei fara TVA . AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctractului - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; actualizarea valorii contractului; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 48 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
