

---

## **Proiectare si executie pentru obiectivul "Modificarea solutiilor tehnice de racordare la reseaua de energie electrica a surselor de apa Cismea A, Cismea B, Cismea C, Cismea II, Basarabi"**

I.D.: 45069824

---

Data publicarii 30.03.20

Coduri CPV 45315300-1

---

Pretul estimativ: 3.292.821,45 RON - 3.292.821,45 RON

---

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Modificarea solutiilor tehnice de racordare la reseaua de energie electrica a surselor de apa Cismea A, Cismea B, Cismea C, Cismea II, Basarabi", conform cerintelor caietului de sarcini si proiectului faza SF. Durata de implementare a contractului : max. 15 luni (in care este inclusa si perioada de obtinere a CU, avizelor/ acordurilor, autorizatiilor si eliberarea Autorizatiei de construire) din care: • 3 luni elaborare documentatii tehnice aferente proiectarii; • 3 luni obtinere avize/acorduri/autorizatii, care sunt in sarcina autoritatii contractante • 9 luni executie lucrari.

---