

Proiectare , asistenta tehnica și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție: „Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN16) - Șopteriu” județul Bistrița-Năsăud

I.D.: 39392620

Documente participare:

- Parte scrisa DALI-semnat.pdf
- Expertiza drum 1 DJ 162-semnat.pdf
- Expertiza drum 2 DJ 162-semnat.pdf
- Expertiza poduri 1 DJ 162-semnat.pdf
- Expertiza poduri 2 DJ 162-semnat.pdf
- Studiu hidro Silivasu DJ-semnat.PDF
- AutorizatieAvize studiu geo-semnat.rar
- Caiet de sarcini Silivas-Sopteriu-semnat.pdf
- draft contract SILIVAS-SOPTERIU-semnat.pdf
- Modele formulare-semnat.docx
- DG 1-semnat.pdf
- Declaratie planse mari-semnat.pdf
- DG 2-semnat.pdf
- Parte desenata 1 DALI-semnat.pdf
- Parte desenata 2 DALI-semnat.pdf
- Parte desenata 3 DALI-semnat.pdf
- Parte desenata 4 DALI-semnat.pdf
- FisaDate_DF1067700.pdf
- DUAE_CERERE_40561.xml
- Propunere raspuns consolidat Silivas-semnat.rar
- EN1014536.docx

Data publicarii	28.10.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.12.19	Pretul estimativ:	18.061.000,00 RON - 18.061.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Scopul achiziției este elaborarea unei documentații tehnice (PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului: „Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie(DN16)-Șopteriu” județul Bistrița-Năsăud, în deplină concordanță cu situația actuală a drumului și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) - pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Prezenta procedură de atribuire a contractului de servicii de proiectare , asistenta tehnica și execuție lucrări a avut în vedere asigurarea următoarelor: 1. Documentațiile vor respecta conținutul cadru stabilit prin Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, conform căreia ordinea de elaborare trebuie să fie următoarea: - Etapa 1 – Proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor (PT – Partea I) - Etapa 2 – emiterea Autorizației de construire (în sarcina Autorității Contractante) - Etapa 3 – Proiectul tehnic de execuție (PT – Partea a II-a) 2. Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor 3. Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului. Notă: Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 10 de zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

