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Descriere: Reparaţii	podeţ	km	35+964	şi	podeţ	38+345	pe	DN	14B	judeţ	Alba	-	reluare	Autoritatea
contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica	contractul	potrivit	art.	221	din	Legea	98/2016,
cu	conditia	ca	aceste	modificari	sa	nu	se	incadreze	in	prevederile	art.	221	alin.	7	din	Legea
98/2016,	adica	nu	reprezinta	o	modificare	substantiala.	Clauze	de	revizuire	cf.	art.	221	alin.
(1)	lit.	a)	din	Legea	nr.	98/2016,	care	anticipează	eventualele	modificări	ce	pot	interveni	în
derularea	contractului	sunt	urmatoarele:	A.	Partile	contractului	-	din	punct	de	vedere	al
schimbarii	denumirii,	al	statutului,	ale	actionariatului,	al	formei	societatii,	care	nu	atrag
crearea	unei	personae	juridice	noi,	al	schimbarii	sediului	social;	-	privind	posibilitatea
inlocuirii	contractantului	initial	B.	Pretul	contractului	-	diferentele	rezultate	în	urma
remăsurătorilor	definite	la	art.	1	alin(6)	lit.	e)	din	Instructiunea	ANAP	nr.	1	din	08.01.2021,
care	presupun	ca	sumele	datorate	să	fie	calculate	în	funcţie	de	cantităţile	de	lucrări	real
executate,	pe	baza	preţurilor	stabilite	în	propunerea	financiară;	se	vor	include	în	această
categorie	diferenţele	de	cantităţi	dintre	cele	estimate	la	nivelul	proiectului	tehnic	şi	cele
executate;	nu	pot	fi	considerate	remăsurători	diferenţele	dintre	cantităţile	estimate	în
listele	de	cantităţi	din	proiectul	tehnic	şi	cantităţile	real	executate	atunci	când	aceste
diferenţe	sunt	cauzate	de	o	modificare	a	proiectului	tehnic,	respectiv	a	soluţiei	tehnice;
creşterea	preţului	contractului	reprezentată	de	valoarea	netă	a	diferenţelor	rezultate	din
remăsurători	C.	Durata	contractului;	-	in	cazul	unor	modificari	legislative	si/sau	ale
procedurilor	interne,	ce	pot	surveni	anterior	incetarii	duratei	contractului,	precum	si/sau	in
cazul	unor	conditii	meteo	deosebite.	D.	Începerea	şi	executia	lucrarilor;	-	in	cazul	unor
solicitari	suplimentare	de	documente	din	partea	celor	2	parti	contractante	si/sau
inspectii/verificari	suplimentare	care	pot	aparea	pe	parcursul	derularii	contractului,	in
vederea	indeplinirii	obiectului	acestuia,	precum	si	pentru	o	buna	gestionare	a	derularii
contractului;	-	in	cazul	unor	eventuale	inlocuiri	de	materiale	care	nu	corespund	specificatiilor
si	cerintelor	de	calitate	prevazute	in	documentatia	de	atribuire;	E.	Finalizarea	si	receptia
lucrarilor;	-eventualele	refaceri	(inlocuiri)	de	lucrari	care	nu	corespund	specificatiilor	si
cerintelor	de	calitate	prevazute	in	Documentatia	de	atribuire.	F.	Subcontractanti:
introducerea/schimbarea	subcontractantilor/exprimarea	optiunii	acestora	de	a	fi	platiti
direct	de	Achizitor	se	poate	opera	in	vederea	unei	mai	bune	gestionari/derulari	a
contractului.	Contractul	poate	fi	modificat	in	conditiile	prevazute	de	art.221	lit.(1)	lit.	e	si	f
din	Legea	nr.98/2016.	A.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.
98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare
in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	maxim	10	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	B.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	161	alin.	(2)	din	Legea	nr.
98/2016	cu	modificarile	si	competarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarficare/informatiilor	suplimentare	este	cu	cel	putin	6	zile	inainte	de	termenul	limita	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.	*Orice	solicitare	de	clarificari	transmisa	dupa	data	mentionata
la	punctul	A)	se	va	considera	tardiva.


