

## **Contract de achiziție publică de servicii de proiectare și verificare tehnică a proiectelor, certificarea performanței energetice a clădirii, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuția lucrărilor de construire în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice și refuncționalizarea pavilionului I1 din cadrul centrului de servicii sociale Tg Frumos"**

I.D.: 88452854

Data publicării	24.10.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.537.312,52 RON - 3.537.312,52 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Conform caietului de sarcini, in cadrul Contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și verificare tehnică a proiectelor, certificarea performanței energetice a clădirii, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuția lucrărilor de construire în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice și refuncționalizarea pavilionului I1 din cadrul centrului de servicii sociale Târgu Frumos", cod proiect C5-B2.1.a-690, se vor desfășura următoarele activități: • Întocmirea și depunerea oricăror studii și documentații (scenariu de securitate la incendiu și altele necesare) pentru obținerea avizelor necesare emiterii Autorizației de Construire; • Elaborarea documentației tehnice de autorizare a executării organizării lucrărilor (D.T.O.E.); • Elaborarea proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), inclusiv depunerea și obținerea autorizației de construire; • Elaborarea, verificarea Scenariului de securitate la incendiu, obținerea Avizului de Securitate la incendiu; • Elaborarea proiectului tehnic de execuție (PT+CS+DE); • Verificarea tehnică cu verficatori tehnici atestați MLPAT a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) , a proiectului tehnic de execuție (PT+CS+DE) și a Scenariului de securitate la incendiu; • Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului); • Întocmirea raportului (referat) pe specialități la terminarea execuției lucrărilor permanente; • Întocmirea Programului de urmărire a comportării lucrării în timp; • Elaborarea certificatului energetic - anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; • Întocmirea Proiectului "as-built" (în cazul în care este solicitat de către membrii comisiei de recepție) • Execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic. Proiectantul își va asuma preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) , („A nu prejudicia în mod semnificativ”) , astfel cum este prevăzut la Articolul 17 DIN Regulamentul UE 2020/852, privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, atât în procesul de elaborare a proiectului faza DTAC și PTh, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției și pe toată perioada de implementare a proiectului.