
servicii de proiectare faza II, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovarea energetică a Complexului rezidențial Sf.Maria, Brăila"

I.D.: 81806541

Documente participare:

- Formulare.docx
- 01.0_CU si memoriu tehnic-signed.pdf
- 01.1_Aviz amplasament SDEE-signed.pdf
- 01.2_Clasarea notificarii APM-signed.pdf
- caiet de sarcini-signed.pdf
- DALI-signed.pdf
- documentatie depusa DSP_-signed.pdf
- extras de carte funciara-signed.pdf
- Modalitatea de constituire a garantiilor-signed.pdf
- model de contract-signed.pdf
- Plan Etaj semnat-signed.pdf
- Plan Parter semnat-signed.pdf
- raspuns dsp sf maria-signed.pdf
- FisaDate_DF1178102.pdf
- DUAE_CERERE_221600.xml

Data publicarii	04.05.23	Coduri CPV	45321000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.05.23	Pretul estimativ:	3.007.392,36 RON - 3.007.392,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare faza II, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovarea energetică a Complexului rezidențial Sf.Maria, Brăila" Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Contract de servicii de proiectare faza II, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări care cuprinde: I. Documentații necesare pentru obținerea autorizației de construire 1. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC 2. Proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE 3. Documentație tehnică pentru obținerea avizului ISU preliminar și final. II. Proiect tehnic de execuție întocmit conform prevederilor legale 1. Părți scrise: memorii tehnice generale, memoriile tehnice pe specialități, caiete de sarcini pe specialități, listele cu cantitățile de lucrări (formularele F1, F2, F3, F4, F5, precum și listele cu cantități de lucrări pentru organizare de șantier- cu și fără valori), graficul general de realizare a investiției- Formularul F6, 2. Părți desenate: planșele generale, planșele aferente specialităților, 3. Detalii de execuție, 4. Proiect pentru instalația de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, instalație de putere, instalație de protecție împotriva șocurilor electrice. 5. Documentația tehnico-economică necesară pentru avizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video, inclusiv analiza de risc la securitate fizică. 6. Alte documentații solicitate de instituții conform reglementărilor legale necesare pentru realizarea investiției. III. Asistența tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor. IV. Execuție lucrări conform documentației tehnico-economice faza II elaborate. Durata: - 16 luni și 40 de zile : Documentație tehnico- economică faza II, 40 de zile, de la data emiterii Ordinului de începere Asistența tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor, Execuție lucrări 16 luni, de la data emiterii Ordinului de începere Ordinul de începere va fi emis după semnarea contractului și constituirea garanției de bună execuție. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
