

## Proiectare, execuție lucrari si furnizare de echipamente pentru statiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova

I.D.: 56163985

Data publicarii	19.04.21	Coduri CPV	45252100-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Proiectare, execuție lucrari si furnizare de echipamente pentru statiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova In vederea realizarii obiectivului investitional "Imbunatatirea managementului calitativ al raurilor transfrontaliere Cris (Koros), Mures (Maros) si Tisa (Tisza)" implementat in cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria, ROHU 208 se vor asigura serviciile de proiectare, executia lucrarilor si furnizarea echipamentelor necesare pentru realizarea de investitii in 4 locatii, respectiv: - Statia de epurare a apelor uzate din Ineu, - Statia de epurare a apelor uzate din Lipova, - Statia de epurare a apelor uzate din Gurahont, - Statia de epurare a apelor uzate din Arad. Potrivit conditiilor precizate in Caietul de sarcini se are in vedere prin derularea prezentei proceduri achizitia urmatoarelor: • etapa I: elaborarea Proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a studiului geo, cat si a documentatiilor tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor • etapa II: executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului investitional, inclusiv furnizarea echipamentelor necesare • etapa III: asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la cele 4 locatii Proiectul este finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria, ROHU 208 Pentru derularea prezentei proceduri se are in vedere achizitionarea urmatoarelor categorii de lucrari si servicii prevazute in Devizul general (pentru toate cele 4 locatii) in conformitate cu cele mai sus mentionate, dupa cum urmeaza: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - 5.338,19 lei Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 2.1. Bransament electric - 42.705,52 lei Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii - 8.541,10 lei 3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - 5.338,19 lei 3.5 Proiectare 375.808,61 lei 3.8. Asistenta tehnica- 19.217,49 lei Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii - 2.371.721,84 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 450.307,27 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 7.915.468,86 lei Capitolul 5 - Organizarea de santier 5.1. Organizarea de santier - 26.690,95 lei Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1. Pregatirea personalului de exploatare - 20.285,12 Lei 6.2. Probe tehnologice si teste - 60.855,37 Lei Mentionam ca pentru determinarea procedurii aplicabile autoritatea contractanta a luat in considerare valoarea Cap. Cheltuii Diverse si Neprevazute in cuantum de 64.500 lei fara Tva, insa aceasta suma nu a fost inclusa ca si valoare in Valoarea estimata totala. Nu exista o suprapunere intre sumele previzionate si provizionul cheltuieli "diverse si neprevazute" si nu exista costuri cu lucrari pentru relocare utilitati.