

## LUCRARI PENTRU REALIZARE BRANSAMENTE LA NIVELUL JUDETULUI BRASOV

I.D.: 88864871

Documente participare:

- CS.7z
- Formulare.7z
- FisaDate\_DF1195467.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_246505.xml

---

Data publicarii	03.11.23	Coduri CPV	45310000-3 31210000-1 51112100-1 71323100-9
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	07.12.23	Pretul estimativ:	15.916.560,98 RON - 15.916.560,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Demararea achiziției la nivelul județului Brașov în vederea încheierii Acordului Cadru, are ca scop achiziționarea de lucrari achizitionarii de lucrari montare blocuri de măsură și protecție și de realizare bransamente electrice cu materialele conexe incluse, pentru o perioadă de 2 ani. In baza Acordului Cadru se vor încheia Contracte Subsecvente, in cadrul cărora se vor transmite comenzi punctuale. In aceste comenzi se va specifica clar numărul, tipul și perioada maxima necesara realizării lucrurilor de montare blocuri de măsură și protecție și de realizare bransamente electrice cu materialele conexe incluse, astfel: Termenul pentru realizarea, recepția și punerea în funcțiune a bransamentului electric este de maximum 18 de zile calendaristice de la data obținerii acordului/autorizației pentru bransament, dar nu mai târziu de 90 de zile de la emiterea comenzii. Termenul de montare și recepție a unui Bloc de Măsură și Protecție este de maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii. Acest termen se refera la comenzile care vor fi doar pentru montare BMP. Acordul-cadru va fi încheiat cu un singur ofertant declarat castigator, in ordinea punctajului acordat/clasamentului întocmit. - Valoarea maxima totala a Acordului cadru este de 15.916.560,98 lei fără TVA; - Valoarea minima a Acordului cadru este de 1.361.965,23 lei fără TVA; - Valoarea maxima a celui mai mare Contract subsecvent este de 4.000.000,00 lei fără TVA; - Se va încheia: minim 2 contracte subsecvente, maxim 4 contracte subsecvente; - Frecventa contractelor subsecvente: minim 1/an; maxim 2/an Pe langa lucrarile de montare Blocuri de Masura și Protecție și realizare bransamente cu materialele conexe incluse cu titlu de accesoriu ofertantul va realiza urmatoarele: - Obține acordurile, avizele și autorizatia de constructie necesara, dupa caz conform legii 50/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind autorizarea bransamentelor electrice. Plata taxelor pt obtinerea avizelor și autorizatiei, acolo unde este cazul, vor fi suportate decatre entitatea contractanta. Contractantul va ridica și transmite factura emisa de avizator, la entitatea contractanta, pentru plata acesteia; - Intocmeste și avizeaza Proiectul Tehnic de Executie pentru realizarea anumitor bransamente mai complexe pentru care se necesita intocmirea documentatiei tehnice. Necesitatea de a intocmi PTE, va fi precizata in cadrul Avizului Tehnice de Racordare. - Odata cu finalizarea fiecărei lucrari și receptia acesteia, contractantul va prezenta documente necesare Cartii Tehnice a Constructiei întocmita conform cu legislatia in vigoare in format PDF cu semnături (documentatie validata de catre beneficiar)