

Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: • Lot 1 - Modernizare strada Jean Sandulescu • Lot 2 - Modernizare strada Eugen Potoran ; • Lot 3 - Modernizare strada Eugen Groza ; • Lot 4 - Modernizare strada Boda Oszkar ; • Lot 5 - Modernizare strada Jurcsak Tibor ; • Lot 6 - Reabilitare strada Episcop Dr. Vasile Coman din MUNICIPIUL ORADEA Cod unic 4230487/2021/51

I.D.: 71931504

Data publicarii	06.08.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.321.662,64 RON - 1.321.662,64 RON
	799.197,15 RON - 799.197,15 RON
	874.858,08 RON - 874.858,08 RON
	1.208.952,48 RON - 1.208.952,48 RON
	754.987,29 RON - 754.987,29 RON
	554.086,39 RON - 554.086,39 RON

Descriere: 5. LOT 5 : Modernizare strada Jurcsak Tibor, Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții LOT 5 : Modernizare strada Jurcsak Tibor,- 1.321.662,64 Lei (fără TVA), din care:a)Valoare proiectare : 28.995,36 lei fara TVA din care : -elaborare proiect pentru autorizareaexecutarii lucrarilor si proiect tehnic de executie: 22.532,02 lei fara TVA din care:-elaborare proiect PAC : 9.012,81 lei fara TVA -proiect tehnic PT : 13.519,21 lei fara TVA -asistenta tehnica din partea proiectantului : 6.463,34 lei fara TVA b)Valoare executie lucrari : 1.292.667,28 lei fara TVA, Cuantumul cheltuielilor "diverse si neprevazute" mentionate de proiectant in devizul general este de : 129.266,73 Lei (fără TVA), reprezentând un procent de 10% din valoarea C+M. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 4. LOT 4 : Modernizare strada Boda Oszkar, Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: LOT 4 : Modernizare strada Boda Oszkar – 799.197,15 Lei (fără TVA), din care: a)Valoare proiectare : 19.006,68 lei fara TVA din care : -elaborare proiect pentru autorizareaexecutarii lucrarilor si proiect tehnic de executie: 15.105,72 lei fara TVA din care:-elaborare proiect PAC : 6.042,29 lei fara TVA -proiect tehnic PT : 9.063,43 lei fara TVA -asistenta tehnica din partea proiectantului : 3.900,96 lei fara TVA b)Valoare executie lucrari : 780.190,47 lei fara TVA, Cuantumul cheltuielilor "diverse si neprevazute" mentionate de proiectant in devizul general este de : 78.019,05 Lei (fără TVA), reprezentând un procent de 10 % din valoarea C+M. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 1. LOT 1 - Modernizare strada Jean Sandulescu, Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: LOT 1 : Modernizare strada Jean Sandulescu, - 874.858,08 Lei (fără TVA), din care:a)Valoare proiectare : 20.985,54 lei fara TVA din care : - elaborare proiect pentru autorizareaexecutarii lucrarilor si proiect tehnic de executie: 16.716,18 lei fara TVA din care:- elaborare proiect PAC : 6.686,47lei fara TVA -

proiect tehnic PT : 10.029,71 lei fara TVA -asistenta tehnica din partea proiectantului : 4.269,36 lei fara TVA b)Valoare executie lucrari : 853.872,54 lei fara TVA, Cuantumul cheltuielilor "diverse si neprevazute" mentionate de proiectant in devizul general este de: 85.387,25 Lei (fără TVA), reprezentând un procent de 10% din valoarea C+M. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 6. LOT 6 : Reabilitare strada Episcop Dr. Vasile Coman, Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții LOT 6 : Reabilitare strada Episcop Dr. Vasile Coman - 1.208.952,48 Lei (fără TVA), din care: c)Valoare proiectare : 23.228,69 lei fara TVA din care : -elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie: 19.228,69 lei fara TVA din care:-elaborare proiect PAC : 5.000,00 lei fara TVA -proiect tehnic PT : 14.228,69 lei fara TVA -asistenta tehnica din partea proiectantului :4.000,00 lei fara TVA d)Valoare executie lucrari :1.185.723,79 lei fara TVA, Cuantumul cheltuielilor "diverse si neprevazute" mentionate de proiectant in devizul general este de : 47.428,95 Lei (fără TVA), reprezentând un procent de 4 % din valoarea C+M. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 3. LOT 3: Modernizare strada Eugen Groza, Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: LOT 3: Modernizare strada Eugen Groza - 754.987,29 Lei (fără TVA), din care:a)Valoare proiectare : 17.639,19 lei fara TVA din care : -elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie: 13.952,45 lei fara TVA din care:-elaborare proiect PAC : 5.580,98 lei fara TVA -proiect tehnic PT : 8.371,47 lei fara TVA -asistenta tehnica din partea proiectantului : 3.686,74 lei fara TVA b)Valoare executie lucrari : 737.348,10 lei fara TVA, Cuantumul cheltuielilor "diverse si neprevazute" mentionate de proiectant in devizul general este de : 73.734,81 Lei (fără TVA), reprezentând un procent de 10% din valoarea C+M. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 2. LOT 2 - Modernizare strada Eugen Potoran, Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: LOT 2 : Modernizare strada Eugen Potoran - 554.086,39 Lei (fără TVA), din care:a)Valoare proiectare : 12.317,89 lei fara TVA din care : - elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie: 9.609,05 lei fara TVA din care: - elaborare proiect PAC : 3.843,62 lei fara TVA - proiect tehnic PT : 5.765,43 lei fara TVA -asistenta tehnica din partea proiectantului : 2.708,84 lei fara TVA b)Valoare executie lucrari : 541.768,50 lei fara TVA, Cuantumul cheltuielilor "diverse si neprevazute" mentionate de proiectant in devizul general este de : 54.176,85 Lei (fără TVA), reprezentând un procent de 10% din valoarea C+M. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016.
