
I.D.:	97537845

Lot1.Întărire	reţea	în	amonte	de	pct.de	racordare–realiz.racord
20kV	şi	post	de	transf.	Asuaju	de	Sus/Lot2.Întărire	reţea	în
amonte	de	pct.de	racordare–amplif.PTA2	Ariniş	de	la	63	kVA	la
160	kVA/Lot3.Întărire	reţ.în	amonte	de	pct.de	racordare–
amplif.PTA4	Satu	Nou	de	Jos	de	la	160	kVA	la	250
kVA/Lot4.Întărire	reţ.în	amonte	de	pct.de	racordare–amplif.PTA
325	Baia	Mare	de	la	100	kVA	la	160	kVA

Data
publicarii

22.05.24 Coduri	CPV 45231400-9

Pretul
estimativ:

573.530,19	RON	-	573.530,19	RON
140.128,13	RON	-	140.128,13	RON
121.137,05	RON	-	121.137,05	RON
119.337,17	RON	-	119.337,17	RON

	 	



Descriere: Lucrarile	necesare	a	se	executa	sunt	descrise	in	cadrul	Avizului	CTE	si	proiectului	PTE.
Pentru	calculul	valorii	estimate	Lot	2,	de	119.337,17	lei	fara	TVA,	au	fost	luate	în	calcul
următoarele	capitole	şi	subcapitole	din	devizul	general	aprobat:	4.1	Constructii	si	instalatii	:
38.260,49;	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj:
79.989,00;	5.1	Organizare	de	santier:	1.087,68.	Durata	contractului	va	fi	de	4	luni.	Pretul
contractului	NU	se	ajusteaza.	Nota	1:	Nu	se	va	oferta	devizul	pentru	“Probe	tehnologice	si
teste"	(cap.	6.2	din	DG)	descris	ca	si	deviz	pe	obiect	“Lucrari	PRAM/	Verificari	pentru	PRAM"
Nota	2:	Cheltuielile	aferente	“cap.	5.1	Organizare	de	santier"	se	vor	cota	in	devizul	general
la	cap.	5	(5.1.2.1.1).	Nota	3:	Sol.	de	clarificari	se	vor	transmite	cu	8	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	Entitatii	Contractante	se	va	transmite	inainte
cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.Lucrarile	necesare	a	se	executa	sunt
descrise	in	cadrul	Avizului	CTE	si	proiectului	PTE.	Pentru	calculul	valorii	estimate	Lot	4,	de
121.137,05	lei	fara	TVA,	au	fost	luate	în	calcul	următoarele	capitole	şi	subcapitole	din
devizul	general	aprobat:	4.1	Constructii	si	instalatii	:	38.519,27;	4.3	Utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj:	81.530,10;	5.1	Organizare	de	santier:
1.087,68.	Durata	contractului	va	fi	de	4	luni.	Pretul	contractului	NU	se	ajusteaza.	Nota	1:	Nu
se	va	oferta	devizul	pentru	“Probe	tehnologice	si	teste"	(cap.	6.2	din	DG)	descris	ca	si	deviz
pe	obiect	“Lucrari	PRAM/	Verificari	pentru	PRAM"	Nota	2:	Cheltuielile	aferente	“cap.	5.1
Organizare	de	santier"	se	vor	cota	in	devizul	general	la	cap.	5	(5.1.2.1.1).	Nota	3:	Sol.	de
clarificari	se	vor	transmite	cu	8	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar
raspunsul	Entitatii	Contractante	se	va	transmite	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.Lucrarile	necesare	a	se	executa	sunt	descrise	in	cadrul	Avizului	CTE	si	proiectului
PTE.	Pentru	calculul	valorii	estimate	Lot	3,	de	140.128,13	lei	fara	TVA,	au	fost	luate	în	calcul
următoarele	capitole	şi	subcapitole	din	devizul	general	aprobat:	4.1	Constructii	si	instalatii	:
38.547,35;	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj:
100.493,10;	5.1	Organizare	de	santier:	1.087,68.	Durata	contractului	va	fi	de	4	luni.	Pretul
contractului	NU	se	ajusteaza.	Nota	1:	Nu	se	va	oferta	devizul	pentru	“Probe	tehnologice	si
teste"	(cap.	6.2	din	DG)	descris	ca	si	deviz	pe	obiect	“Lucrari	PRAM/	Verificari	pentru	PRAM"
Nota	2:	Cheltuielile	aferente	“cap.	5.1	Organizare	de	santier"	se	vor	cota	in	devizul	general
la	cap.	5	(5.1.2.1.1).	Nota	3:	Sol.	de	clarificari	se	vor	transmite	cu	8	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	Entitatii	Contractante	se	va	transmite	inainte
cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.Lucrarile	necesare	a	se	executa	sunt
descrise	in	cadrul	Avizului	CTE	si	proiectului	PTE.	Pentru	calculul	valorii	estimate	Lot	1,	de
573.530,19	lei	fara	TVA,	au	fost	luate	în	calcul	următoarele	capitole	şi	subcapitole	din
devizul	general	aprobat:	1.3	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la	starea
initiala:	2.786,83	;	4.1	Constructii	si	instalatii:	495.642,39	;	4.3	Utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj:	70.632,25	;	5.1	Organizare	de	santier:
4.468,72.	Durata	contractului	va	fi	de	12	luni.	Pretul	contractului	se	va	ajusta	conform
formula	model	contract	din	documentatie.	Nota	1:	Nu	se	va	oferta	devizul	pentru	“Probe
tehnologice	si	teste"	(cap.	6.2	din	DG)	descris	ca	si	deviz	pe	obiect	“Lucrari	PRAM/	Verificari
pentru	PRAM"	Nota	2:	Nu	se	va	oferta	devizul	pentru	“Documentatii-suport	si	cheltuieli
pentru	obtinerea	de	avize,	acorduri	si	autorizatii"	(cap.	3.2	din	DG)	descris	ca	si	deviz	pe
obiect	“Intocmire	documentatii	pentru	otinere	AC"	Nota	3:	Cheltuielile	aferente	“cap.	1.3
Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la	starea	initiala"	se	vor	cota	in	devizul
general	la	cap.	1	(1.3.1.1).	Nota	4:	Cheltuielile	aferente	“cap.	5.1	Organizare	de	santier"	se
vor	cota	in	devizul	general	la	cap.	5	(5.1.2.1.1).	Nota	5:	Sol.	de	clarificari	se	vor	transmite	cu
8	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	Entitatii	Contractante	se
va	transmite	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


