

## **Extindere rețea de troleibuze pe Strada Gării (între Strada Domnească și Strada Nicolae Bălcescu) și Strada Nicolae Bălcescu (între Strada Gării și Strada Brigadierilor) - proiectare și execuție**

I.D.: 95033926

### Documente participare:

- 1. Acord Contractual pentru contractul de proiectare si executie lucrari.docx
- 2. Conditii Speciale pentru contractul de proiectare si executie lucrari.docx
- CU 1205 din 13.10.2023 Extindere rețea troleibuze Str Garii.pdf
- HCL 241.pdf
- Model formulare Pr. si exec.docx
- CS Garii Balcescu.pdf
- FisaDate\_DF1208700.pdf
- GARII-BALCESCU\_SF.pdf
- GARII-BALCESCU\_Studiu geotehnic.pdf
- GARII-BALCESCU\_Expertiza tehnica.pdf
- Grila conformitatii PT HG nr. 907.doc
- DUAE\_CERERE\_269946.xml
- Model formulare Pr. si exec .docx

---

Data publicarii	25.03.24	Coduri CPV	45233120-6 45231000-5 45332000-3 71242000-6
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	25.04.24	Pretul estimativ:	26.852.830,75 RON - 26.852.830,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Extindere rețea de troleibuze pe Strada Gării (între Strada Domnească și Strada Nicolae Bălcescu) și Strada Nicolae Bălcescu (între Strada Gării și Strada Brigadierilor) – proiectare și execuție Termenul de realizare a contractului: 15 luni (3 luni proiectare + 12 luni execuție) Valoarea estimată este de 26.852.830,75 lei fără TVA din care: Cap. 1 : 519.800 lei fără TVA, din care: 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială – 19.800 lei fără TVA 1.4 Cheltuieli pentru relocare/protecție utilități – 500.000 lei fără TVA Cap. 3 Proiectare: 1.363.200 lei fără TVA, din care : 3.5.5.Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție – 89.200 lei fără TVA 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție – 892.000 lei fără TVA 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului – 382.000 lei fără TVA. Cap. 4 Execuție: 24.720.830,75 lei 4.1. - Construcții și instalații – 24.720.830,75 lei Cap. 5 Organizare de șantier: 249.000 lei fără TVA 5.1.1. - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 249.000 lei fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: - 30 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare pentru primul termen - 18 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare pentru al doilea termen In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare in legatură cu documentația de atribuire in doua termene, după cum urmează: - primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; - cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.