

## proiectare si executie lucrari pentru "infiintare sistem de alimentare cu apa si ape uzate in Comuna Vulcan, jud.Brasov"

I.D.: 91372577

### Documente participare:

- caiet sarcini lucrari1.pdf
- caiet sarcini lucrari2.pdf
- caiet sarcini proiectare1.pdf
- caiet sarcini proiectare2.pdf
- parte scrisa infiintare sistem apa si ape uzate.pdf
- parte desenata infiintare sistem apa si ape uzate.rar
- FisaDate\_DF1199532.pdf
- ModelContract\_DF1199532.pdf
- motive de excludere.docx
- Vulcan-HCL-71-2023.pdf
- cert urbanism.pdf
- avize.rar
- aplicare factori de evaluare.docx
- model contract.docx
- formulare.docx
- formular propunere tehnica proiectare.docx
- formular propunere tehnica lucrari.docx
- CERINTE III 1.1.a si 1.1.b..doc
- DUAЕ\_CERERE\_253192.xml
- Clarificari cons .docx
- Clarificare Oficiu Automata\_SCN1136648.pdf

---

Data publicarii	03.01.24	Coduri CPV	45231300-8 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.01.24	Pretul estimativ:	11.326.892,16 RON - 11.326.892,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrări (Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și execuție) „Înființare sistem de alimentare cu apă și ape uzate în comuna Vulcan, jud. Brașov”, Contract de finanțare nr. 7813 din 30.08.2023. - Etapa I (elaborarea documentațiilor tehnice) maxim 3 luni calendaristice de la data ordinului de incepere. Ofertantul va acorda asistenta Autoritatii Contractante inclusiv in etapa de verificare a proiectului tehnic. Activitatea de verificare de specialitate a proiectului tehnic va fi realizata de verificatorul atestat. - Etapa II - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Perioada aferenta acestei etape este de 12 luni calendaristice. Executia lucrarilor, coincide ca perioada cu prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, conform specificatiilor Caietului de Sarcini aferente achizitiei. - Etapa III - Executia lucrarilor de constructie - 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor pana la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Ofertantul va avea in vedere deschiderea mai multor fronturi de lucru in vederea incadrarii in termenul acordat.

---