
I.D.:	6826908

Lucrări	de	renovare

Data
publicarii

20.06.15 Coduri	CPV 45453100	45110000

Descriere: 2.1	Przedmiotem	postępowania	jest	wykonanie	robót	budowlanych	w	obiekcie	zabytkowym
wpisanym	do	rejestru	zabytków,	związanych	z	realizacją	zadania	inwestycyjnego	pn.
„Odbudowa	zabytkowej	części	Mostu	Tczewskiego	–	etap	IV”.Przetarg	dotyczy	robót
budowlanych	filara	nr	6	bez	zabytkowych	dwóch	wież	na	nim	posadowionych.2.2	Adres
obiektu,	na	którym	prowadzone	będą	roboty	budowlane	–	most	drogowy	na	rzece	Wiśle,
łączący	miejscowości:	Tczew	i	Lisewo,	będący	od	strony	Tczewa	przedłużeniem	ulicy	Jana	z
Kolna;	działka	nr	188/2,	obręb	7:	Tczew.2.3	Szczegółowy	zakres	robót	budowlanych	określa
dokumentacja	projektowa,	składająca	się	z	następujących	pozycji:2.3.1	Nazwa:	Umowa	nr
PZD/273.26.2011/9914	Poz.PB	Projekt	Budowlano	–Wykonawczy,	składający	się	z	dwóch
części:1)	Branża:	Architektura	i	Konstrukcja—	Nazwa	opracowania:	PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO	–BUDOWLANY,—	Przedsięwzięcie:	Wykonanie	remontu	zabytkowych	wież
mostu	przez	rzekę	Wisłę	w	Tczewie	w	ciągu	ulicy	Jana	z	Kolna,—	Zamawiający:	Powiatowy
Zarząd	Dróg	w	Tczewie,	ul.	Armii	Krajowej	84,	83-110	Tczew,—	Numery	ewidencyjne	działek:
Dz.	nr	188	obręb	7:	Tczew,—	Projektant:	mgr	inż.	arch.	Anna	Smółko,	inż.	Waldemar	Stawicki,
—	Sprawdzający:	mgr	inż.	arch.	Sławomir	Bryczkowski,	inż.	Roman	Witczak—	Inżynier	Projektu:
mgr	inż.	Mariusz	Sobczyk,—	Gdańsk,	grudzień	2011	r.	zawierający	Projekt	budowlano	–
wykonawczy;2)	część	Branża:	Elektroenergetyka—	Nazwa	opracowania:	Projekt	instalacji
odgromowej,—	Przedsięwzięcie:	Wykonanie	remontu	zabytkowych	wież	mostu	przez	rzekę
Wisłę	w	Tczewie,—	Zamawiający:	Powiatowy	Zarząd	Dróg	w	Tczewie,	ul.	Armii	Krajowej	84,	83-
110	Tczew,—	Numery	ewidencyjne	działek:	Dz.	nr	188	obręb	7:	Tczew,—	Projektant:	mgr	inż.
Piotr	Burkhardt,—	Sprawdzający:	mgr	inż.	Paweł	Irek,—	Inżynier	Projektu:	mgr	inż.	Mariusz
Sobczyk,—	Gdańsk,	grudzień	2011	r.2.3.2	Nazwa:	Umowa	nr	PZD/273.26.2011/9914
Poz.PB/PW	Program	Prac	Konserwatorskich:—	Branża:	Architektura	i	Konstrukcja,—	Nazwa
opracowania:	PROGRAM	PRAC	KONSERWATORSKICH,—	Przedsięwzięcie:	Wykonanie	remontu
zabytkowych	wież	mostu	przez	rzekę	Wisłę	w	Tczewie,—	Zamawiający:	Powiatowy	Zarząd	Dróg
w	Tczewie,	ul.	Armii	Krajowej	84,	83-110	Tczew,—	Numery	ewidencyjne	działek:	Dz.	nr	188
obręb	7:	Tczew,—	Program	opracował:	mgr	inż.	Hubert	Matulewicz,—	Opracowanie
konstrukcyjne:	mgr	inż.	Waldemar	Stawicki,—	Opracowanie	architektoniczne:	mgr	inż.	Maciej
Sas,—	Gdańsk,	styczeń	2012	r.2.3.3	Specyfikacja	techniczna	wykonania	i	odbioru	robót
budowlanych:—	Wykonanie	remontu	zabytkowych	wież	Mostu	przez	rzekę	Wisłę	w	Tczewie	w
ciągu	ulicy	Jana	z	Kolna,—	roboty	budowlane,—	Opracował	zespół:	mgr	inż.	A.	Brzeski,	inż.	M.
Niedbalska,	mgr	inż.	P.	Chamski,—	Gdańsk,	2012	r.2.3.4	Nazwa:	Umowa	nr
PZD/273.26.2011/9914	Poz.PB/PW	PRZEDMIAR	ROBÓT:—	Branża:	Wielobranżowa,—
Przedsięwzięcie:	Wykonanie	remontu	zabytkowych	baszt	mostu	przez	rzekę	Wisłę	w	Tczewie,—
Zamawiający:	Powiatowy	Zarząd	Dróg	w	Tczewie,	ul.	Armii	Krajowej	84,	83-110	Tczew,—	Autor
opracowania:	tech.	Jacenty	Masewicz,—	Sprawdzający:	tech.	Bogdan	Orwat,—	Gdańsk,	luty
2014	r.Uwagi	do	dokumentacji:1)	Ww.	dokumentacja	projektowa	obejmuje	swoim	zakresem
wykonanie	robót	budowlanych	dotyczących	dwóch	filarów	Mostu	(filara	nr	5	i	filara	nr	6),
czterech	zabytkowych	wież	posadowionych	na	tych	filarach	(wieże	nr:	1	i	2	zbudowane	na
filarze	nr	5	oraz	wieże	nr:	3	i	4	zbudowane	na	filarze	nr	6),	a	także	murowanego	z	cegieł
łącznika	między	wieżami	nr	1	i	2.Niniejszy	przetarg	dotyczy	robót	budowlanych	wyłącznie	filara
nr	6	–	bez	zabytkowych	dwóch	wież	na	nim	posadowionych	(znajdujący	się	od	strony	Lisewa
filar	nr	6	jest	jednym	z	dwóch	filarów,	na	których	posadowione	są	zabytkowe	wieże).W	2012
roku	Zamawiający	wykonał	kompleksowy	remont	wieży	nr	3,	w	roku	2013	przeprowadzono
remont	wież	nr:	1,	2	i	4,	w	kolejnym	–	2014	roku	wykonał	kompleksowy	remont	filara	nr	5	wraz
z	murowanym	łącznikiem	między	wieżami	nr:	1	i	2,	natomiast	roboty	budowlane	dotyczące
filara	nr	6,	które	są	przedmiotem	niniejszego	przetargu,	są	zarazem	ostatnim	etapem
realizacji	ww.	dokumentacji	projektowej.2)	Kopia	wpisu	wybranych	elementów	Mostu	do
rejestru	zabytków	Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków	w	Gdańsku,	stanowi	Załącznik	Nr	3
do	SIWZ	–	Dokumentacja	dotycząca	przedmiotu	zamówienia.3)	Istnieją	rozbieżności	w
numeracji	filarów	i	wież	posadowionych	na	odpowiednich	filarach,	a	mianowicie:a)	w	decyzji	o



wpisie	do	rejestru	zabytków	filar,	na	którym	posadowione	są	wieże	nr:	3	i	4,	posiada	numer	6,
a	w	dokumentacji	projektowej	ten	sam	filar	ma	numer	5.	Rozbieżności	te	wynikają	z	faktu,	iż
sprostowanie	decyzji	o	wpisie	zabytku	do	rejestru	zostało	dokonane	po	wykonaniu	i
odebraniu	dokumentacji	projektowej.b)	w	Programie	Prac	Konserwatorskich	wieża	nr	3
wrysowana	jest	od	strony	południowej	filara	nr	5	a	wieża	nr	4	od	strony	północnej.	W
projekcie	Budowlano-Wykonawczym	numeracja	ta	jest	odwrotna.	Do	realizacji	robót
budowlanych	obowiązuje	numeracja	–	jak	w	projekcie	Budowlano-Wykonawczym.4)
Zamawiający	informuje,	że	udostępniony	przedmiar	pełni	funkcję	wyłącznie	pomocniczą	i
orientacyjną,	a	jego	celem	jest	ułatwienie	Wykonawcy	sporządzenia	oferty	przetargowej.
Stanowi	on	część	składową	opisu	przedmiotu	zamówienia	i	nie	może	być	dla	Wykonawcy
jedyną	podstawą	do	obliczenia	ceny	oferty.5)	Zadaniem	Wykonawcy	jest	wykonanie	pełnego
zakresu	robót	budowlanych	zawartych	we	wszystkich	projektach	(dla	wszystkich	branż),
zarówno	przedstawionych	w	formie	rysunków,	jak	i	w	części	opisowej	tych	projektów.	Należy	to
rozumieć	w	taki	sposób,	że	jeśli	nawet	jakaś	uwaga	zawierająca	polecenie	wykonania
określonego	zakresu	robót	budowlanych	została	zapisana	w	części	opisowej	projektu,	a	nie
maodzwierciedlenia	na	rysunku	bądź	w	przedmiarze	robót,	to	obowiązkiem	Wykonawcy	będzie
jej	wykonanie.6)	Na	bazie	wcześniej	wykonanych	robót	budowlanych,	autor	dokumentacji
projektowej	wprowadził	do	niniejszego	przetargu	dwa	rysunki	zastępcze	o	nr:	12/n	i	23/n.
Zastępują	one,	występujące	w	podstawowej	wersji	dokumentacji	projektowej	rysunki	nr:	12	i
23.2.4	Wykonawca	musi	mieć	świadomość,	że	przysługujące	mu	wynagrodzenie	za	wykonanie
pełnego	zakresu	robót	budowlanych	będzie	wynagrodzeniem	ryczałtowym	mimo,	iż	w
niektórych	opracowaniach	wchodzących	w	zakres	dokumentacji	przetargowej	mogą
znajdować	się	inne	zapisy	(dotyczące	np.	sporządzania	obmiarów).2.5	W	związku	z	wymogiem
instytucji	dofinansowującej	zadanie	–	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,
Wykonawca	ma	obowiązek	załączyć	do	swojej	oferty	kosztorys	ofertowy,	obejmujący	pełen
zakres	robót	niezbędnych	do	realizacji	zadania.Kosztorys	ten	winien	wyszczególniać	koszty
wszystkich	planowanych	prac	w	cenach	netto	i	brutto,	a	ponadto	winien	być	szczegółowy	oraz
zawierać	wszystkie	niezbędne	elementy	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	w
szczególności:	stronę	tytułową,	przedmiar	robót,	kalkulację	szczegółową	zastosowanych	cen
jednostkowych,	tabelę	elementów	scalonych	oraz	w	załączniku	–	dla	analiz	indywidualnych	i
analogii	–	kalkulację	szczegółową	cen	jednostkowych	wraz	z	uzasadnieniem.Cena	wynikająca	z
kosztorysu	ofertowego	musi	być	tożsama	z	ryczałtową	ceną	ofertową	podaną	w	Załączniku	Nr
1	do	SIWZ	–	Formularz	ofertowy.2.6	W	związku	z	art.	30	ust.	4	i	5	Ustawy	i	faktem,	iż
Zamawiający	dokonał	opisu	przedmiotu	zamówienia	m.in.	poprzez	wymaganą	przepisami
Specyfikację	Techniczną	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych,	Zamawiający	dopuszcza
zastosowanie	rozwiązań	równoważnych	w	stosunku	do	opisywanych.	Wykonawca	natomiast
zobowiązany	jest	do	zastosowania	rozwiązań	równoważnych	co	do	ich	cech	i	parametrów,	przy
czym	rozwiązania	te	muszą	oznaczać	stosowanie	rozwiązań	nie	gorszych	niż	rozwiązania,	które
są	opisane	przez	Zamawiającego.Zastosowanie	rozwiązań	równoważnych	musi	gwarantować
wykonanie	konkretnie	zaprojektowanych	rozwiązań	projektowych,	które	projekt	realizuje,	a
ich	zastosowanie	musi	zapewnić	kompatybilność	z	zastosowanymi	urządzeniami,	wyrobami	i
technologią.2.7	Zaleca	się	dokonanie	wizji	lokalnej	w	miejscu	planowanych	robót
budowlanych	dla	prawidłowego	przygotowania	oferty	i	realizacji	zamówienia.2.8	Warunki
prowadzenia	robót:2.8.1	Wymagania	dotyczące	zasad	prowadzenia	robót	i	realizacji	budowy
zawiera	Specyfikacja	Techniczna	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych.2.8.2	Wykonawca
musi	posiadać	lub	dysponować	miejscem	z	pozwoleniem	na	utylizację	materiałów
rozbiórkowych.2.9	Ponadto	do	obowiązków	Wykonawcy,	w	ramach	ustalonego	wynagrodzenia
ryczałtowego	za	przedmiot	niniejszego	zamówienia,	należy:2.9.1	Wykonanie	wszystkich	robót
towarzyszących	wynikających	z	technologii	robót.2.9.2	Zabezpieczenie	placu	budowy	w
sposób	trwały	i	wyraźny	przed	osobami	trzecimi	także	w	czasie	przerw	technologicznych,
ustalenie	stałego	nadzoru	osobowego	w	miejscach	zagrożenia	wypadkiem	osób
przypadkowych.2.9.3	Zabezpieczenie	i	oznakowanie	własnym	kosztem	i	staraniem	terenu
budowy.2.9.4	Wykonanie	pomiarów	wykonawczych	i	powykonawczych,	wymaganych
odpowiednimi	przepisami	oraz	sporządzenie	odpowiedniej	dokumentacji	powykonawczej,
wymaganej	m.in.	przez	WUOZ.2.9.5	Uzgodnienie	z	użytkownikami	odpowiednich
nieruchomości	miejsc	poboru	prądu	i	wody	dla	potrzeb	budowy.	Wykonawca	musi	być
przygotowany	na	to,	iż	użytkownicy	ci	będą	wymagać	założenia	podliczników	do	rozliczenia
kosztów	zużycia	prądu	i	wody	na	czas	trwania	robót	budowlanych	oraz	ponoszenia	kosztów
związanych	z	zużyciem	energii	elektrycznej,	wody	i	odprowadzenia	ścieków	w	trakcie	trwania
robót.Wykonawca	winien	również	liczyć	się	z	brakiem	możliwości	uzyskania	zgody	na	dostęp
do	energii	elektrycznej	i	wody	oraz	uzyskania	zgody	na	zrzut	ścieków	–	w	trakcie	realizacji
poprzednich	etapów	Wykonawcy	korzystali	z	agregatów	prądotwórczych	i	dostaw	wody
beczkowozami	(we	własnym	zakresie).2.9.6	Doprowadzenie	pomieszczeń/terenów
udostępnionych	na	czas	prowadzenia	robót	budowlanych	przez	użytkowników	tych
pomieszczeń/terenów	do	stanu,	w	jakim	je	przejmował.2.9.7	Wykonywanie	niezbędnych	badań



w	celu	udokumentowania	odpowiedniej	jakości	i	parametrów	wykonania	prac.2.10
Zastrzeżenia:2.10.1	Wykonawca	winien	mieć	na	uwadze	fakt,	iż	roboty	budowlane	będą
prowadzone	na	obiekcie,	na	którym	inny	Wykonawca	w	tym	samym	czasie	będzie	prowadzić
roboty	budowlane	związane	z	realizacją	odrębnego	zadania	inwestycyjnego	pn.:	„Przebudowa
Mostu	Tczewskiego	–	etap	I”,	obejmujące	swoim	zakresem	m.in.	całkowitą	wymianę
konstrukcji	nawierzchni	części	jezdnej	Mostu	na	trzech	zabytkowych	przęsłach	(tych	samych,
pod	którymi	występuje	filar	nr	6).	Z	uwagi	na	powyższe	Wykonawca	musi	zdawać	sobie
sprawę	z	utrudnień,	które	będą	temu	towarzyszyć.2.10.2	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo
dysponowania	nieruchomością,	na	której	prowadzone	będą	roboty	budowlane	w	uzgodnieniu
z	Wykonawcą	robót.2.11	INFORMACJA	O	PODWYKONAWCACH:2.11.1	Zamawiający	nie	dokonuje
zastrzeżenia	dotyczącego	obowiązku	osobistego	wykonania	kluczowych	części	zamówienia
przez	Wykonawcę.2.11.2	W	przypadku	zatrudnienia	podwykonawców,	Wykonawca	będzie
ponosić	pełną	odpowiedzialność	wobec	Zamawiającego	i	osób	trzecich	za	działania	i
zaniechania	podwykonawców,	jak	również	za	jakość	wykonanych	przez	nich	robót.2.11.3
Zamawiający	wymaga	od	Wykonawcy	wskazania	w	ofercie	(sporządzonej	według	wzoru
stanowiącego	Załącznik	Nr	1	do	SIWZ	–	Formularz	ofertowy)	części	zamówienia,	które
zamierza	powierzyć	podwykonawcy.2.11.4	Jeżeli	zmiana	lub	rezygnacja	z	podwykonawcy	będzie
dotyczyć	podmiotu,	na	którego	zasoby	Wykonawca	powołał	się	na	zasadach	określonych	w
art.	26	ust.	2b	Ustawy	w	celu	spełnienia	warunków	udziału	w	postępowaniu	określonych	w
SIWZ,	Wykonawca	będzie	zobowiązany	wykazać	Zamawiającemu,	że	proponowany	inny
podwykonawca	lub	wykonawca	samodzielnie	spełnia	je	w	stopniu	nie	mniejszym	niż	wymagany
w	trakcie	postępowania	o	udzielenie	zamówienia.2.11.5	Zamawiający	w	projekcie	umowy
(stanowiącym	Załącznik	Nr	2	do	SIWZ	–	Istotne	postanowienia	umowy)	określił	wymagania
dotyczące	umowy	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	roboty	budowlane,	nie
spełnienie	których	spowoduje	zgłoszenie	odpowiednio	zastrzeżeń	lub	sprzeciwu.2.11.6
Zamawiający	w	projekcie	umowy	(stanowiącym	Załącznik	Nr	2	do	SIWZ	–	Istotne
postanowienia	umowy)	określił	wymagania	dotyczące	umowy	o	podwykonawstwo,	której
przedmiotem	są	dostawy	lub	usługi,	podlegające	obowiązkowi	informowania
Zamawiającego.2.12	Informacja	o	ubezpieczeniu	O.C.:Wybrany	Wykonawca,	przez	cały	okres
trwania	umowy,	zobowiązany	będzie	do	posiadania	aktualnego	ubezpieczenia	od
odpowiedzialności	cywilnej	w	ramach	prowadzonej	działalności	gospodarczej	związanej	z
przedmiotem	zamówienia,	w	wysokości	co	najmniej	1	500	000	PLN	(słownie:	jeden	milion
pięćset	tysięcy	złotych	00/100).2.13	INFORMACJA	O	GWARANCJACH:2.13.1	Wykonawca	musi	w
swojej	ofercie	zadeklarować	długości	okresów	gwarancji	jakości	i	rękojmi	za	wady	–	w
miesiącach,	licząc	od	daty	podpisania	przez	strony	bezusterkowego	protokołu	odbioru
końcowego	robót,	przy	czym	oba	ww.	okresy	nie	mogą	być	krótsze	niż	60	miesięcy.Szczegóły
dotyczące	wagi	poszczególnych	kryteriów	oceny	ofert	zawiera	Rozdział	12	SIWZ.UWAGA:
Zamawiający	podkreśla,	iż	długości	zdefiniowanych	okresów	gwarancji	nie	należy	rozumieć
jako	sumy	m-cy	dla	dwóch	różnych	okresów	gwarancyjnych,	a	ponadto	długość	ta	winna	być
identyczna	dla	obu	rodzajów	okresu.	To	oznacza,	że	Wykonawca	w	ofercie	winien	zaoferować
okres	gwarancji,	który	wyniesie	–	minimum	–	60	m-cy	na	gwarancję	jakości	i	60	m-cy	na
rękojmię	za	wady.2.13.2	Z	uwagi	na	fakt,	iż	długość	okresu	gwarancji	–	oprócz	ceny	za
wykonanie	przedmiotu	zamówienia	–	jest	kryterium	wyboru	Wykonawcy,	zadeklarowanie
okresów	gwarancji	jakości	i	rękojmi	za	wady	wynoszących	60	miesięcy	będzie	równoznaczne	z
przyznaniem	„0”	punktów	w	ramach	przedmiotowego	kryterium,	natomiast	zadeklarowanie
okresu	krótszego	niż	60	miesięcy	będzie	skutkować	odrzuceniem	oferty	w	trybie	art.	89	ust.	1
pkt	2	Ustawy,	to	jest	z	uwagi	na	jej	niezgodność	z	treścią	SIWZ.2.13.3	W	celu	uniknięcia
stosowania	przez	Wykonawców	nieuzasadnionego	podwyższania	wartości	ceny	jako	głównego
kryterium	wyboru	oferty,	z	równoczesnym	nadmiernym	(lub	wręcz	abstrakcyjnym)	wydłużaniem
zadeklarowanej	długości	okresu	gwarancji,	Zamawiający	określa	maksymalną	długość
dodatkowego	okresu	gwarancji	(ponad	obligatoryjne	60	miesięcy)	–	na	120	miesięcy.	Każde
zadeklarowanie	okresu	gwarancji	ponad	120	miesięcy,	będzie	przez	Zamawiającego
przyjmowane	do	obliczeń	punktów	tak,	jakby	Wykonawca	zadeklarował	120	miesięcy.


