

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA PLAIESII DE JOS: CONSTRUIREA CLĂDIRII PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE

I.D.: 48070971

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Certificat de urbanism - demolare.pdf
- Certificat de urbanism - contrs. clad. pt. gradinita.pdf
- expertiza tehnica pentru cladirea existenta.pdf
- Formulare PdJ ovi.docx
- MODEL PdJ ovi.pdf
- Studiu de fezabilitate.pdf
- studiu de fezabilitate-piese desenate.pdf
- studiu geo.pdf
- Studiu topo.dxf
- FisaDate_DF1089296.pdf
- DUAE_CERERE_75626.xml
- Raspuns.rar

Data publicarii	15.07.20	Coduri CPV	45214000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.08.20	Pretul estimativ:	2.736.739,16 RON - 2.736.739,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Într-un contract mixt, urmând scopul și obiectul proiectului, se va realiza atât proiectarea tehnică, detalii de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului cât și execuția de lucrări de construcții privind realizarea investiției "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA PLAIESII DE JOS". Demolare clădirii existente, contruire gradinitei noi, amenajare curții, proiectare PTH și memorii, studii pentru avize, acorduri, AT proiectant și elaborarea certificatului energetic. GRAFIC DE ESALONARE elaborare PTH - LUNA 1 verificare tehnică (contractate și desemnate de către achizitor) Și modificări cerute de verificatori: LUNA 2 elaborare și depunere memorii/documente pentru avize/acorduri prin grija proiectantului, inclusiv DTAC (taxele se vor achita de achizitor) - LUNA 3 lucrări de construcții, instalații - LUNA 4 - AUGUST 2021 (inclusiv timpul friguros) lucrări exterioare, realizare suprafețe verzi în incinta grădiniței - VACANȚA DE VARA 2021 GRAFIC DE PLATA Tranșa 1: pentru serviciile de proiectare, doar și cu condiția emiterii autorizației de construire Tranșa 2: lucrări recepționate până la data de 15.12.2020 Tranșa 3: lucrări recepționate până la data de 15.02.2021 Tranșa 4: lucrări recepționate până la data de 15.06.2021 Tranșa 5, tranșa finală: AT proiectant pentru perioada de execuție, certificat energetic, lucrări executate conform procesului verbal la terminare lucrărilor CLAUZELE CONTRACTUALE SPECIFICE 1. Garantia acordată: 5 ani. 2. GBE poate fi constituit prin rețineri succesive. 3. La contractare se va utiliza preturi forfetare din oferta financiară, iar pentru evaluarea sumelor plătibile pe tranșe în corelație cu progresul fizic al lucrărilor executate se va folosi cantitățile pentru manopera, utilaj, transport și material din formulare F3 din PTH elaborat conform HG 907/2016. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile calendaristice. Termenul de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări: 3 zile calendaristice.