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Constructia	a	3	statii	de	transfer	si	6	platforme	de	colectare	in
cadrul	proiectului	"Sistem	Integrat	de	Management	al
Deseurilor	in	Judetul	Vrancea”

Documente	participare:
7-363232.zip

Data
publicarii

01.08.14 Coduri	CPV 45232470-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.08.14 Pretul	estimativ: 8.717.427,00	RON

Descriere: Contractul	are	ca	obiect	constructia	a	3	statii	de	transfer	si	6	platforme	de	colectare	in
cadrul	proiectului	Sistem	Integrat	de	Management	al	Deseurilor	in	Judetul	Vrancea.
Contractul	este	unul	de	proiectare	si	executie.	Statiile	de	transfer	vor	avea	urmatoarele
capacitati:	40.000	tone/an/statie	(statia	de	la	Focsani),	respectiv	5.000	tone/an(statia	de	la
Vidra)	si	7.000	tone/an	(statia	de	la	Adjud).	-	Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la
proiectul	tehnic	detaliat	pentru	investitia	anterior	mentionata.	Partile	proiectului	tehnic	pe
baza	caruia	se	vor	executa	lucrarile	vor	respecta	cerintele	Ordinul	863/02.07.2008	si	va
include:	-	Planse	si	detalii	de	executie	-	Memorii	tehnice	pe	specialitati	ce	ilustreaza	solutiile
propuse	în	proiect	si,	în	atasament,	atât	documentele	emise	în	legatura	cu	proiectul,	cât	si
datele	initiale;	-	Breviare	de	calcul	ce	descriu	motivele	pentru	solutiile	din	proiect.	-	Devizul	si
estimarile	de	cost	sunt	atasate	la	breviarele	de	calcul	sau	formeaza	o	parte	separata	din
documentatia	fiselor	tehnice.	-	Pregatirea	proiectului	de	executie	în	conformitate	cu
acordurile	descrise	în	Planul	Urbanistic	de	Detaliu	(PUD),	cu	standardele	si	legislatia
nationala	în	vigoare,	inclusive	LNR,	cu	acordul	de	protectia	mediului	(EPA),	cu	acordul	de
gestiune	a	deseurilor	(AGD)	etc.	-	Pregatirea	documentatiei	necesara	obtinerii	autorizatiilor
necesare,	în	conformitate	cu	standardele	si	legislatia	nationala	în	vigoare;	-asistenta
tehnica	a	proiectantului	in	perioada	de	executie	a	investiei	-	Lucrari	de	constructie.	-
Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	(	conform	caietului	de
sarcini).	-	Monitorizarea	functionarii	statiei	si	acordarea	de	asistenta/consultanta
personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este
necesar.	-	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor.
-Verificarea	proiectului	tehnic	de	catre	verificator	tehnic	atestat	intra	in	sarcina	ofertantului.
O	descriere	completa	a	lucrarilor,	precum	si	cantitatile	aferente	acestora,	este	disponibila
in	sectiunea	tehnica	a	documentatiei	de	atribuire.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	este	0	conform	devizului.


