

## Proiectare si executare: Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Saceni, judetul Teleorman

I.D.: 83302145

### Documente participare:

- certificat urbanism Anghel Saligny.pdf
- Scan2023-03-07\_142005 -CLARIFICARI-ANGHEL SALIGNY.pdf
- FisaDate\_DF1181755.pdf
- DOC141222-001.pdf -electrica.pdf
- DOC141222.pdf-DSP.pdf
- DOC141222-002.pdf-stat major.pdf
- DOC141222-003.pdf-consiliul judetean.pdf
- DOC141222-004.pdf-aviz cultura.pdf
- DOC141222-005.pdf-gospodaria apelor.pdf
- DOC141222-006.pdf-protectia mediului.pdf
- DOC141222-007.pdf-aviz telekom.pdf
- DOC141222-008.pdf-aviz ANIF.pdf
- DOC190123.pdf- aviz salubritate.pdf
- DOC300123.pdf-acord politie.pdf
- DOC300123-002.pdf-adresa ISU.pdf
- 4 CLAUZE CONTRACTUALE .docx
- 2.Caiet de sarcini.docx
- 3. Formulare .docx
- 0. SF\_SACENI\_REV.1.pdf
- Studiu Geotehnic Saceni.pdf
- Studiu Hidrogeologic Scanat.pdf
- ANEXA 2.1 model DG\_Saceni.02.2023.pdf
- Liste cantitati cu preturi\_fara preturi.docx
- anexa certif.urbanism--anexa certif. urbanism.pdf
- Aviz ADMINISTRATOR DRUMURI.pdf
- DUAE\_CERERE\_226691.xml

---

Data publicarii	13.06.23	Coduri CPV	45231300-8 45221211-4 45232152-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	29.06.23	Pretul estimativ:	12.143.669,09 RON - 12.143.669,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: infiintarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, care sa deserveasca satele Butculesti, Ciurari si Saceni (resedinta), fiind creata posibilitatea de bransare a tuturor locuitorilor, institutiilor si agentilor economici la o retea de distributie apa potabila care sa faca parte dintr-un sistem centralizat de alimentare cu apa Etapa I (proiectare): Această etapă cuprinde elaborarea următoarelor documentații: Documentațiile pentru obținerea avizelor acolo unde este cazul; Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.); Proiectul tehnic de execuție (PTh); Detalii de execuție (DE); Caiete de sarcini pe specialități (CS); Antemăsurători și liste cu cantități de lucrări; Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.); Planul de securitate și sănătate; Etapa II (asistența tehnică) Asistența tehnică din partea proiectantului, pe toată perioada de realizare a obiectivului, inclusiv recepția finală. Etapa III (execuția lucrărilor) Execuția lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic și detaliile de execuție. Etapa IV (proiectare în timpul execuției lucrărilor) Această cuprinde elaborarea următoarelor documentații: Documentație as-built; Planul de securitate și sănătate complet; În cazul în care la întocmirea proiectului tehnic proiectantul consideră că sunt necesare modificări cantitative sau de natură tehnică, este obligat să întocmească un memoriu justificativ ce va cuprinde analiza acestor modificări, iar acest memoriu îl va susține în fața finanțatorului. TERMENUL DE SOLICITARE DE CLARIFICARI ESTE DE 12 ZILE INAINTEA DATEI STABILITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR TERMENUL DE RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ESTE DE 6 ZILE INAINTEA DATEI STABILITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

---