

Execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 8 ISG, APARTINÂND O.U.A.I. ISG MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICA IANCA - SURDILA GRECI - ETAPA A II-A”

I.D.: 75115014

Documente participare:

- 4.2 Formulare pentru ofertanti 1-7 final.pdf
- 4.3 Formular 6 Contract model -final.pdf
- 4.5 instructiuni pentru ofertanti SPP8 s.pdf
- 5. PT clarificari 8 ISG.pdf
- 6.CS Executie OUAI ISG SPP8 s.pdf
- 9.1 AC prelungit SPP 8 ISG.pdf
- Formular 10 - evidentiere fact. atribuire.pdf
- Formular 11 - subcontractare lucrari.pdf
- Formular 12 - subcontractanti.pdf
- MODALITATE constituire gbe s.pdf
- FisaDate_DF1164465.pdf
- DUAE_CERERE_200746.xml

Data publicarii	11.11.22	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.11.22	Pretul estimativ:	4.309.655,18 RON - 4.309.655,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul constă în: a) Execuție lucrări de îmbunătățiri funciare aferente obiectivului de investiție "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 8 ISG, APARTINÂND O.U.A.I. ISG MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICA IANCA - SURDILA GRECI - ETAPA A II-A" care vor consta din: Modernizarea rețelei de distribuție se va face prin înlocuirea a 5.585 ml de rețea de conducte. - Lucrări de înlocuiri conducte de distribuție aferente plotului de irigații SPP 8 ISG, - Lucrări de reabilitare a nodurilor hidrotehnice și înlocuire a armăturilor rețelei de distribuție, vane de linie b) Achiziția de echipamente moderne de udare, acestea fiind calculate în funcție de parametrii hidraulici ai rețelei de distribuție remodelate, așa încât să asigure udarea suprafețelor, în funcție cu schema hidrotehnică adoptată și lucrările de modernizare a stației de punere sub presiune. Pentru optimizarea și creșterea randamentului udărilor se va achiziționa prin proiect - 1 buc instalație de irigare cu tambur și furtun echipată cu rampă de udare. c) Organizare de șantier d) Probe tehnologice și teste. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
