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Descriere: Proiectare,	asistenta	tehnica	si	executie	lucrari	pentru	obiective	de	investitii	incluse	in
"Subprogramul	lucrari	în	prima	urgenta"	–	Pachet	24	Lot	1-3,	respectiv:	Lot	1	–	"Reabilitarea
infrastructurii	rutiere	afectate	de	viituri	in	comuna	Garceni,	judetul	Vaslui"	Lot	2	–
"Reabilitarea	infrastructurii	rutiere	afectate	de	viituri	in	comuna	Scheia,	judetul	Iasi"	si	Lot	3
–	"Reabilitare	drum	comunal	DC	85	in	sat	Balinti,	comuna	Havarna,	judetul	Botosani"
Valoarea	estimata	este	de	9.596.499,54	lei	fara	TVA,	rezultata	din	insumarea	valorilor
estimate	ale	celor	3	loturi.	Valoarea	estimata	pentru	Lotul	1	este	de	3.614.242,63	lei	fara
TVA,	fiind	compusa	din:	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asitenta	tehnica	(cap.	3)	–
147.079,62	lei	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	(cap.	4)	-	3.415.924,15	lei;	-	Alte
cheltuieli	-	organizare	de	santier	(subcap.	5.1.)	-	51.238,86	lei	din	care	subcap.	5.1.1.	–
Lucrari	de	constructii	-	34.159,24	lei	si	subcap.	5.1.2.	–	Lucrari	conexe	organizarii	de	santier
-	17.079,62	lei;	Valoarea	estimata	pentru	Lotul	2	este	de	3.593.617,52	lei	fara	TVA,	fiind
compusa	din:	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asitenta	tehnica	(cap.	3)	–	146.978,52	lei	-
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	(cap.	4)	-	3.395.703,45	lei;	-	Alte	cheltuieli	-	organizare
de	santier	(subcap.	5.1.)	-	50.935,55	lei	din	care	subcap.	5.1.1.	–	Lucrari	de	constructii	-
33.957,03	lei	si	subcap.	5.1.2.	–	Lucrari	conexe	organizarii	de	santier	-	16.978,52	lei;
Valoarea	estimata	pentru	Lotul	3	este	de	2.388.639,39	lei	fara	TVA,	fiind	compusa	din:	-
Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asitenta	tehnica	(cap.	3)	–	59.473,72	lei;	-	Cheltuieli	pentru
investitia	de	baza	(cap.	4)	-	2.294.744,50	lei;	-	Alte	cheltuieli	-	organizare	de	santier
(subcap.	5.1.)	-	34.421,17	lei	din	care	subcap.	5.1.1.	–	Lucrari	de	constructii	-	22.947,45	lei
si	subcap.	5.1.2.	–	Lucrari	conexe	organizarii	de	santier	-	11.473,72	lei;	Modificarea
contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei
sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu
dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic
interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari
sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile	inainte
de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul
limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este
in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


