
Proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistenta tehnica din partea proiectantului și EXECUTIE lucrări pentru obiectivul de investiții : „CENTURA OCOLITOARE TRAFIC GREU, in orasul Darmanesti, judetul Bacau”

I.D.: 77538926

Documente participare:

- raspuns solicitare clarificari.pdf
- Certificat de urbanism .pdf
- Caiet de sarcini .pdf
- DALI parti scrise.pdf
- Studiu geotehnic .pdf
- Studiu hidrologic .pdf
- fisa de date .pdf
- FisaDate_DF1167746.pdf
- DALI parti desenate.pdf
- draft contract .pdf
- Expertiza tehnica .pdf
- Formulare pentru ofertanti.doc
- Studii avize .pdf
- Studiu de trafic .pdf
- DUAE_CERERE_206368.xml

Data publicarii	23.12.22	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.23	Pretul estimativ:	16.783.089,09 RON - 16.783.089,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Oraș Darmanesti, îndeplinește rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor/Beneficiar în cadrul Contractului de finanțare nr. 54/01.11.2022 // 22116/09.11.2022 , incheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei - in calitate de ordonator principal de credite si Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Darmanesti - in calitate de beneficiar al Programului National de Investitii „Anghel Saligny”. Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și executia lucrarilor pentru constructia „Centurii ocolitoare trafic greu in orasul Darmanesti, judetul Bacau”, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a contractului de proiectare si executie. Prezenta procedură are ca obiect serviciile de proiectare (fazele PAC + POE + PTE), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investitii denumit „CENTURA OCOLITOARE TRAFIC GREU, in orasul Darmanesti, judetul Bacau”. Autoritatea Contractantă a planificat proiectarea, executia si finalizarea obiectivului de investiții in corelare cu graficul de esalonare a lucrarilor propus in documentatia tehnica D.A.L.I. si in concordanta cu prevederile Contractului de finantare, astfel: 1. realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele P.A.C. + P.O.E. + P.T.E., avand elementele precizate in continutul cadru reglementat de Legea 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. asigurarea de catre proiectant, a asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrarilor, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției, in conformitate cu prevederile din Legea 10/1995 privind obligatiile proiectantului. 3. realizarea integrala lucrărilor de execuție, finalizarea si receptionarea acestora in termenul contractual si urmarirea comportarii acestora in perioada de garantie. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Numar de zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare : pana in a 5 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: pana in a 7 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
