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CONSTRUIRE	SALĂ	DE	SPORT	ŞI	ANEXE	"ŞCOALA	GIMNAZIALĂ
TITU	MAIORESCU"	IAŞI

Data
publicarii

07.01.22 Coduri	CPV 45210000-2

Pretul
estimativ:

6.369.571,89	RON	-	6.369.571,89	RON 	 	

Descriere: Se	propune	atribuirea	unui	contract	de	executie	lucrari	pentru	CONSTRUIRE	SALĂ	DE	SPORT
ŞI	ANEXE	"ŞCOALA	GIMNAZIALĂ	TITU	MAIORESCU"	IAŞI,	asa	cum	sunt	acestea	descrise	in
caietul	de	sarcini.	Descrierea	lucrarilor	este	disponibila	în	sectiunea	Caietul	de	sarcini	din
cadrul	prezentei	documentatii	de	atribuire.	Valoarea	totala	estimata	pentru	acest	obiectiv
este	de	6.369.571,89	lei	fara	TVA,	conform	devizului	general.	Durata	contractului	este	de	24
luni.	Valoarea	estimata	fara	TVA	a	contractului	este	de	6.369.571,89	lei	fara	TVA,	defalcata
astfel:	-	1.2.	Amenajarea	terenului	–	19.056,80	lei	fara	TVA	-	1.3.	Amenajari	pentru	protectia
mediului	si	aducerea	terenului	la	starea	initiala	–	2.500	lei	fara	TVA	-	2.1.	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	–	123.714,36	lei	-	4.1.	Constructii	si
instalatii	–	5.802.756,73	lei	fara	TVA	-	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	–	38.264	lei	fara	TVA	-	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care
necesita	montaj	–	339.330	lei	fara	TVA	-	5.1.1.	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente
organizarii	de	santier	–	43.950	lei	fara	TVA	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmeaza	a	fi
atribuit	NU	CUPRINDE	SUMA	AFERENTA	CHELTUIELILOR	DIVERSE	SI	NEPREVAZUTE	precizată	în
bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de
necesităţi,	prin	modificarea	contractului,	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221	din	Lg.	nr.98/2016
privind	achiziţiile	publice.	Pot	fi	permise	următoarele	clauze	de	revizuire,	aplicabile	în	funcţie
de	legislaţia	în	vigoare	şi	documentele	suport	care	permit	şi	încadrează	aceste	categorii	de
modificări:	a)aplicare	directă	a	clauzelor	prevăzute	la	nivelul	contractului,	în	conformitate	cu
prevederile	art.	221	alin.	(1)	lit.	a)	şi	alin.	(2)	din	Lg.nr.98/2016;	b)opţiunea	de	suplimentare
a	cantităţii	de	lucrări	achiziţionate;	c)	prelungirea	duratei	de	realizare	a	unor	activităţi	în
graficul	de	execuţie	a	proiectului	fără	a	fi	afectată	durata	totală	de	implementare	a
contractului;	d)	înlocuirea	unui	expert	cheie	în	cadrul	unui	contract	de	servicii	intelectuale;
e)	înlocuirea	contractantului	cu	terţul	său	susţinător	în	cazul	în	care	întâmpină	dificultăţi	în
implementare	iar	respectivul	terţ	susţinător	va	prelua	îndeplinirea	obligaţiilor	contractuale.
Limitele	modificărilor	sunt	de	maximum	valoarea	aferentă	capitolului	5.3	de	deviz.	Natura
modificărilor	va	fi	pentru	diferenţe	de	cantităţi	între	situaţia	proiectată	şi	cea	real	executată,
reprezentând	diferenţe	rezultate	în	urma	remăsurătorilor.	Condiţiile	în	care	se	pot	aproba
aceste	modificări:	-vor	fi	prezentate	documente	suport	care	atestă	aceste	diferenţe	iar
acestea	trebuie	să	fie	aprobate	de	proiectant	şi	reprezentantul	beneficiarului.	-modificările
solicitate	nu	trebuie	să	afecteze	caracterul	general	al	contractului.	Aprobarea	acestor
modificări	se	face	exclusiv	de	către	beneficiar.	Cantitatea	de	lucrări	ce	poate	fi	achiziţionată
suplimentar,	în	raport	cu	cea	care	trebuie	prestată/	executată	conform	contractului	initial	va
fi	direct	proporţională	cu	valoarea	aferentă	capitolului	5.3	de	deviz	şi	obligatoriu	cu
încadrarea	în	acest	prag	valoric.	Intervalul	de	timp	în	care	pot	opera	aceste	modificări	este
egal	cu	durata	contractului	de	lucrări.	Preţul	la	care	vor	fi	plătite	lucrările	achiziţionate
suplimentar	este	dat	de	preţul	unitar	ofertat	pentru	lucrările	similare	iar	pentru	cele	care	nu
îşi	regăsesc	corespondent	în	oferta	financiară	se	vor	lua	în	considerare	preţuri	de	piaţă
pentru	materiale/	produse	/servicii/lucrări	similare	sau	identice.	Diferentele	dintre	cantitatile
estimate	initial	(in	contract)	si	cele	real	executate,	fara	modificarea	proiectului	tehnic	si	a
detaliilor	de	executie,	nu	vor	fi	interpretate	ca	o	modificare	in	conditii
exceptionale/substantiala/nesubstantiala,	in	situatia	in	care	aceste	diferente	sunt	datorate
doar	nepotrivirilor	dintre	estimarea	initiala	si	realitatea	executiei,	fara	a	fi	afectat	proiectul
tehnic	sau	specificatiile	tehnice.	Pot	fi	supuse	clauzei	de	revizuire:	-	categoriile	de	lucrări
ofertate	în	baza	Pth	la	care	după	întocmirea	şi	avizarea	proiectului	tehnic	completat	cu
preţuri	unitare	apar	diferenţe	cantitative/valorice;	-	diferenţe	cantitative/valorice	puse	în



operă	rezultate	din	remăsurători,	datorate	doar	nepotrivirilor	dintre	estimarea	iniţială	şi
realitatea	execuţiei,	fără	a	fi	afectat	proiectul	tehnic	sau	specificaţiile	tehnice	(lucrări	ce	se
regasesc	în	formularul	F3	din	Pth);	Decontarea	lucrarilor	se	va	face	in	baza	cantitatilor	real
executate,	pe	baza	masuratorilor	realizate	in	teren.	Diferentele	dintre	cantitatile	estimate
initial	(in	contract)	si	cele	real	executate,	fara	modificarea	proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de
executie,	nu	vor	fi	interpretate	ca	o	modificare	in	conditii
exceptionale/substantiala/nesubstantiala,	in	situatia	in	care	aceste	diferente	sunt	datorate
doar	nepotrivirilor	dintre	estimarea	initiala	si	realitatea	executiei,	fara	a	fi	afectat	proiectul
tehnic	sau	specificatiile	tehnice.	Daca	diferentele	de	cantitati	sunt	datorate	altor	modificari,
cum	ar	fi	modificari	de	proiect	tehnic	sau	ale	specificatiilor	tehnice,	atunci	aceste	diferente
nu	vor	fi	considerate	remasuratori,	ci	vor	fi	analizate	ca	modificari	ale	contractului	şi	vor	fi
tratate	în	conformitate	cu	prevederile	art.221	din	Lg.nr.98/2016	şi	ale	Instrucţiunii	ANAP
nr.1/2021	privind	modificarile	contractului	de	achizitie	publica/contractului	de	achizitie
sectoriala/	acordului-cadru	si	incadrarea	acestor	modificari	ca	fiind	substantiale	sau
nesubstantiale.	La	finalul	contractului	de	achiziţie	publică	suma	depăşirilor	valorice
mentionate	în	clauza	de	revizuire	trebuie	să	se	încadreze	în	plafonul	aferent	"cheltuielilor
diverse	şi	neprevăzute",	stabilit	conform	legislaţiei	incidente,	respectiv	la	10%,	în	funcţie	de
situaţia	în	care	se	încadrează,	respectiv,	realizare	obiectiv/obiect	nou	de	investiţii	sau
execuţie	lucrări	de	intervenţie	la	o	construcţie	existentă.	Nota:	Numărul	de	zile	până	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor"


