

“Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu - LOT 1 și Extinderea stației 400/220 kV Brazi Vest - LOT 2”

I.D.: 90912515

Data publicării 18.12.23 Coduri CPV 45232221 31600000 45231400 71323100

Descriere: Achiziția este concepută pentru un singur contract de lucrări complexe ce cuprinde atât obiectivul “Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest - Teleajen - Stâlpu” -LOT 1 (Linia propriu-zisă) cât și obiectivul “ Extinderea stației 400/220 kV Brazi Vest”(LOT 2) Cantitățile de produse, lucrări și servicii necesare realizării obiectivelor de investiții, definite în caietele de sarcini ale investițiilor, constau în: Pentru LOT 1, obiectivul “Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest - Teleajen - Stâlpu” Pentru trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest - Teleajen se vor efectua, de principiu, următoarele lucrări: □- scoaterea de sub tensiunea nominală de 220 kV a LEA Brazi Vest - Teleajen, realizarea provizoratului și repunerea provizorie la tensiunea de 220 kV a LEA; □- demontarea tronsonului existent 1A-15A; □ -montarea noului tronson 1N-16N-1, scoaterea provizoratului LEA de sub tensiune, realizarea noilor legături și punerea definitivă a LEA la tensiunea nominală de 400 kV; □- lucrări conexe. Pentru trecerea la 400 kV a LEA Teleajen - Stâlpu se vor efectua, de principiu, următoarele lucrări: □- scoaterea de sub tensiunea nominală de 220 kV a LEA Teleajen - Stâlpu, înlocuirea stâlpilor PAS propuși (8 stâlpi), pentru a limita efectele unor eventuale avarii în cascade și repunerea definitivă la tensiunea de 400 kV a LEA; □- lucrări conexe. Pentru LOT 2, obiectivul “ Extinderea stației 400/220 kV Brazi Vest” - achiziționarea și montarea AT4 400MVA - 400/220/20kV;- montarea unei celule GIS 400kV pentru AT4;- montarea unei celule GIS 400kV pentru LEA 400kV Teleajen;- montarea unui set de GIL 400kV (tubulatura capsulată în SF6) pentru LEA 400kV Teleajen;- achiziționarea și pozarea unui cablu nou de 400kV dintre GIL 400kV al LEA Teleajen și cadrele de 400kV al LEA Teleajen;- achiziționarea și pozarea unui cablu nou de 400kV aferent AT3 (pentru eliminarea zonei de încrucișări cu cablurile CET1, CET2 și AT4);- achiziționarea și pozarea unui cablu nou de 400kV dintre celula GIS 400kV al AT4 și cadrul de 400kV al AT4 (incluzând fundațiile terminalelor cablului de sub cadrul de 400kV);- montarea unei celule GIS 220kV pentru AT4;- achiziționarea și montarea a 6 descărcătoare de 400kV și a 3 descărcătoare de 220kV;- achiziționarea și montarea unui set de cabluri de 220kV pentru AT4.- achiziționarea unui sistem SCCPA nou pentru stațiile de 400 kV și 220 kV- serviciile aferente Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 22 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel:- in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si- in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.