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Descriere: Obiectul	contractului	constă	în	reprezintă	achiziţionarea	de	autobuze	electrice,	cu	acţionare
complet	electrică,	destinate	transportului	public	de	călători	şi	a	staţiilor	de	încărcare,	în
cadrul	Planului	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă,	Componenta	10	–	Fondul	Local,	Obiectul
de	Investitii	I.1.1	–	Innoirea	parcului	de	vehicule	destinate	transportului	public	(achizitia	de
vehicule	nepoluante),	I.1.3	–	Asigurarea	infrastructurii	pentru	transportul	verde	–	puncte	de
reîncărcare	vehicule	electrice.	Municipiul	Câmpulung	Moldovenesc,	judeţul	Suceava	în
colaborare	cu	U.A.T.	Sadova,	judeţul	Suceava	implementează	în	cadrul	Planului	National	de
Redresare	si	Rezilienta,	Componenta	10	–	Fondul	Local,	Obiectul	de	Investitii	I.1.1	–	Innoirea
parcului	de	vehicule	destinate	transportului	public	(achizitia	de	vehicule	nepoluante),	I.1.3	–
Asigurarea	infrastructurii	pentru	transportul	verde	–	puncte	de	reîncărcare	vehicule
electrice,	achiziţia	de	material	rulant	modern	cu	zero	emisii	pentru	îmbunătăţirea
transportului	public	urban	şi	facilitarea	tranziţiei	de	paradigmă	în	direcţia	mobilităţii	urbane
durabile.	Prin	prezentul	contract	se	doreşte	achiziţionarea	a	4	autobuze	electrice	şi	a	6
staţii	de	încărcare,	din	care	două	staţii	de	încărcare	rapidă	şi	patru	staţii	de	încărcare
lentă,	precum	si	montarea	si	punerea	in	functiune	a	staiilor	de	incarcare.	Durata
contractului	este	de	maxim	15	luni	+	perioada	de	garanţie	(minimă	+	extinsă	ofertată),
începând	cu	data	semnării	acestuia	şi	cuprinde	trei	etape:	a)	Livrarea	şi	instalarea	staţiilor
de	încărcare	pe	amplasamentele	deja	pregătite	şi	care	trebuie	să	fie	livrate	şi	instalate	cu
cel	puţin	o	lună	înainte	de	livrarea	autobuzelor	electrice;	b)	Livrarea	autobuzelor	electrice;	c)
Perioada	de	garanţie	a	produselor	furnizate,	minimă	+	extinsă	ofertată.	Activităţile	descrise
la	pct	a)	şi	b)	se	vor	desfăşura	pe	o	perioadă	de	maxim	15	luni	de	la	semnarea	contractului
de	achiziţie	publică.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	din	Legea	nr.	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	stabileste	un	termen-limita
in	care	va	asigura	raspunsul	clar	si	complet	la	solicitarile	de	clarificare/informatii
suplimentare	ale	ofertantilor.	In	cazul	in	care	solicitarea	de	clarificare/informatii
suplimentare	este	adresata	in	cadrul	termenului-limita	de	18	zile	înainte	de	data	limita
pentru	depunerea	ofertelor,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de
clarificari	in	a	11	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


