
I.D.:	93626887

Execuţie	lucrări	în	cadrul	obiectivului	de	investiţii
"MODERNIZARE	DRUMURI	COMUNALE	ŞI	VICINALE	DE	PE	RAZA
UNITĂŢII	ADMINISTRATIV-TERITORIALE	CIUCEA,	JUDEŢUL	CLUJ"

Documente	participare:
3.3.Contract_LUCRARI_Conditii	Speciale.docx
4.Formulare_lucrari	_drumuri	Ciucea.doc.docx
2.1.Caiet	de	sarcini_drumuri	Ciucea.pdf
2.2.Proiect	tehnic	executie.part1.rar
2.2.Proiect	tehnic	executie.part2.rar
3.1.Contract_Partea	I.doc
3.2.Contract_LUCRARI_Conditii	Generale.docx
FisaDate_DF1204970.pdf
DUAE_CERERE_263335.xml
2.Raspuns	consolidat	clarificari_Ciucea_drumuri.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1140959.pdf
1.Raspuns	consolidat	clarificari_Ciucea_drumuri_s.pdf

Data
publicarii

22.02.24 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.03.24 Pretul	estimativ: 5.558.967,52	RON	-	5.558.967,52	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari	de	modernizare	a	unor	tronsoane	de	drumuri	comunale
şi	vicinale	de	pe	raza	comunei	Ciucea,	cu	o	lungime	totală	de	5,786	km.,	conform	proiectului
tehnic	de	executie	nr.	26/2023	intocmit	de	catre	S.C.	CONSTRUCT	CDP	S.R.L.	pentru
realizarea	obiectivului	de	investitii	"MODERNIZARE	DRUMURI	COMUNALE	ŞI	VICINALE	DE	PE
RAZA	UNITĂŢII	ADMINISTRATIV-TERITORIALE	CIUCEA,	JUDEŢUL	CLUJ"	Valoarea	totala	estimata	a
lucrarilor	este	de	5.558.967,52	leii	fara	TVA,	din	care:	a)Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii:
5.538.967,52	lei	fara	TVA	b)Cap.	5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării
de	şantier:	20.000,00	lei	fara	TVA	Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua
modificari	ale	contractului	in	baza	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele
aspecte:	Modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale
duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa
Achizitorului	sau	Contractantului	(epidemiile,	pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,
alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,	revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,
imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,
reducerile	bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul	proiectului	a	sumelor	necesare
potrivit	contractului	de	finantare,	modificari	tehnice	in	proada	de	executie	etc);	modificari
legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/	standarde;	modificari	generate	de
cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute
prin	diverse	avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	act.	pret;	modificari	generate
de	renuntarea/modificarea	/	suplimentarea	unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de
optimizarea	proiectului	si	adaptarea	la	contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de
includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari
generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	inlocuirea/schimbarea
contractantului;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale	valorii	contractului
prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai
sus.	De	asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de	atribuire	este	pentru	executie	de	lucrari,
ofertele	se	vor	intocmi	pornind	de	la	cantitatile	de	lucrari	estimate	in	PT	precum	si	a	faptului
ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit	se	va	determina	doar	dupa	executia	lucrarilor,	pe	baza
cantitatilor	de	lucrari	efectiv	executate	(dupa	masuratori)	pentru	finalizarea	investitiei,
valoarea	contractului	semnat	cu	ofertantul	desemnat	castigator	poate	suferi	modificari	din
punct	de	vedere	financiar	in	sensul	suplimentarii/	diminuarii	valorii	acestuia,	dar	fara	sa	se
aduca	atingere	art.	221	alin.	(11)	din	L98/2016.	Din	punct	de	vedere	financiar	si	contractual
va	fi	incheiat	un	contract	de	executie	de	lucrări	pe	o	perioada	de	73	de	luni	(	1	luna	pentru
constituirea	garantiei	de	buna	executie,	emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrărilor,	inclusiv
mobilizarea	executantului	pentru	inceperea	lucrărilor	+	12	luni	executie	de	lucrări	+	60	de
luni	perioada	de	garantie	de	buna	executie).	Nota:	Conform	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din
Legea	98/2016	autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	în	care	solicitările	de	clarificări
sunt	transmise	autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	data	limita	de
depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor)


