

Creșterea eficienței energetice a Centrului Cultural "Elena Roizen" din orașul Ovidiu, județul Constanța , C10-I3-477

I.D.: 106224383

Documente participare:

- AC Camin prelungita.pdf
- documentatie parte 1.zip
- documentatie parte 2.zip
- DTAC Camin.zip
- F1 camin.pdf
- Instalatii.zip
- FisaDate_DF1232788.pdf
- 2. Formulare camin cultural PNRR noiembrie.pdf
- 31 CONDITII GENERALE contract Elena Roizen.pdf
- 3. model acord contractual camin cultural_s.pdf
- 3.2 CONDITII SPECIFICE mo.pdf
- 4. Detaliere Factor de evaluare noiembrie.pdf
- caiet de sarcini CC Elena Roizen_s.pdf
- Devize F1-F6 C6-C9_Centrul Cultural Elena Roizen_Ovidiu_Valoare 0.pdf
- F1 camin.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_310351.xml
- Arhitectura_si_rezistenta.zip
- rasp vizita amplasament.pdf
- raspuns sol 2 din 10 12 2024.pdf
- Raspuns consolidat - clarificari 10 12 2024.pdf

Data publicarii	29.11.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.24	Pretul estimativ:	3.592.735,51 RON - 3.592.735,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta este beneficiara contractului de finantare pentru proiectul ~Creșterea eficienței energetice a Centrului Cultural "Elena Roizen" din orașul Ovidiu, județul Constanța , C10-I3-477~ ,contract de finantare nr. 2703/13.02.2023 sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR /2022/C10- (Componenta 10- Fondul Local PNRR), Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale. Obiectivul general al proiectului vizează realizarea lucrărilor de reabilitare energetică moderată a clădirii publice cu destinația de camin cultural, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, conform auditului energetic ce a stat la baza realizării prezentei documentații. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: efectuarea lucrărilor de izolare termică a pereților exteriori și a terasei necirculabile, înlocuirea tâmplăriei exterioare neperformantă energetic, modernizarea instalațiilor electrice, modernizarea instalației de încălzire și a instalației de a.c.m., realizarea unor instalații de ventilare/climatizare, montarea unor sisteme solare pentru prepararea apei calde, montarea unor sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice astfel încât imobilul rezultat să îndeplinească toate cerințele normelor actuale cu privire la imobile de acest gen. Valoarea estimată este compusă din: 4 Investiția de baza 3,518,863.06 4.1 Construcții și instalații 2,954,897.91 4.1.1 [0006.1] imobil Sp+P+1: Lucrări pentru creșterea eficienței energetice- lucrări eligibile 2,806,497.91 4.1.2 [0006.2] imobil Sp+P+1: Lucrări neeligibile- 148,400.00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 563,965.15 4.3.1 [0006.1] imobil Sp+P+1: Lucrări pentru creșterea eficienței energetice - lucrări eligibile 563,965.15 4.3.1.1 [0006.1] imobil Sp+P+1: Lucrări pentru creșterea eficienței energetice - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - lucrări eligibile 563,965.15 5.1 Organizare de șantier (Lucrări neeligibile) 73,872.45 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 59,097.96 5.1.1.1 [0006.3] imobil Sp+P+1: Lucrări neeligibile - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 56,129.96 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 2,968.00 5.1.2.1 [0006.4] imobil Sp+P+1: Lucrări neeligibile - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 14,774.49 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 3,592,735.51 Beneficiarul final: UAT Oras Ovidiu Beneficiari reali-UAT Oras Ovidiu/ Centrul Cultural Elena Roizen. Factori interesați : echipa de implementare a proiectului Autorități implicate în gestionarea asistenței financiare nerambursabile: MDLPA ca beneficiar reformă C10 PNRR Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Termenul limită în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări: 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare simplificat. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 12 zile.
