

Serviciul de Elaborare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic și topografic, studiu peisagistic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele: temă de proiectare și studiu de trafic) aferentă obiectivului de investiții "Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu - Faleză Nord"

I.D.: 63814203

Data publicării 03.12.21 Coduri CPV 71322000-1

Pretul estimativ: 700.000,00 RON - 700.000,00 RON

Descriere: Serviciul de Elaborare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic și topografic, studiu peisagistic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele: temă de proiectare și studiu de trafic) aferentă obiectivului de investiții "Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu - Faleză Nord". Elaborarea documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic și topografic, studiu peisagistic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele: temă de proiectare și studiu de trafic, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului) se va realiza în șase faze, după cum urmează: 1. Faza I. Elaborare temă de proiectare 2. Faza II. Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică 3. Faza III - Elaborare studiu de trafic 4. Faza IV - Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), studiu peisagistic și documentații pentru obținerea avizelor acordurilor 5. Faza V - Elaborare proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor , POE, Proiect Tehnic (PT) si DE 6. Faza VI - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului Documentația se va preda astfel: 1. Tema de proiectare - 30 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 2. Studiul de trafic, inclusiv studiul/calculul emisiilor de GES - 90 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 3. Studiu topografic - 60 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 4. Studiu geotehnic - 60 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 5. Expertiză tehnică - 60 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 6. Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism - 25 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 7. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv studiu peisagistic - 60 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 8. Documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire - 30 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 9. Proiect tehnic și detalii de execuție - 60 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere 10. Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului de execuție de lucrări - pe durata execuției lucrărilor