

Infiintare retea de alimentare cu apa in localitatile Bociu si Buteni, comuna Margau, jud Cluj

I.D.: 41743203

Documente participare:

- 22.Profil transversal sectiuneD-D.pdf
- FisaDate_DF1075742.pdf
- 02.Borderou.pdf
- 03.Lista de samnaturi.pdf
- 04.Memoriu tehnic.pdf
- 05.Caiete de sarcini.pdf
- 06.Fise tehnice.pdf
- 07.Program de control pe faze determinante.pdf
- 46.Plan organizare de santier.pdf
- formulare fara pret_BOCIU_BUTENI.pdf
- grafic-de-executie.pdf
- IE01.Gospodarie de apa plan de situatie.pdf
- IE02.Statie de potabilizare Instalatii electrice.pdf
- plan de incadrare BB.bmp
- Plan incadrare 2 BB.bmp
- 11.Profil longitudinal CV1-CV ex.pdf
- 10.Plan de situatie8-8.pdf
- 12.Profil longitudinal CV3-CV4.pdf
- 13.Profil longitudinal CV4-CV5.pdf
- 14.Profil longitudinalCV5-CV6.pdf
- 15.Profil longitudinal CV6-CV8.pdf
- 16.Profil longitudinalCv8-CV15.pdf
- 17.Profil longitudinal CV9-CV11.pdf
- 18.Profil longitudinal CV15-He6.pdf
- 19.Profil transversal sectiune A-A.pdf
- 20.Profil transversal sectiuneB-B.pdf
- 21.Profil transversal sectiuneC-C.pdf
- 01.Alimentare cu apa Bociu si Buteni.dwg
- 01.Plan de incadrare in zona.pdf
- 02. Formulare-margau-apa.doc
- 02..Profile longitudinale si transversale.dwg
- 02.Plan de situatie coordonator.pdf
- 03. Draft contract-margau-nou.doc
- 03.Plan de situatie 1-8.pdf
- 04. CAIET DE SARCINI-Margau.pdf
- 04.Plan de situatie Gospodarie apa.dwg
- 04.Plan de situatie2-8.pdf
- 4.Electrice Statie potabilizare rezervor .dwg
- 05.Instalatii hidraulice Rezervor .dwg
- 34.Detaliu camin de vane CV11.pdf
- 35.Detaliu camin de vane CV12.pdf
- 36.Detaliu camin de vane CV13CV14 CV17.pdf
- 37.Detaliu camin de vane CV16.pdf
- 38.Detaliu camin de vane CV18.pdf
- 39.Detaliu camin de captare CC.pdf
- 40.Detaliu supratraversare parau.pdf
- 41.Detaliu subtraversare parau.pdf
- 42.Detaliu subtraversare drum principal.pdf
- 43.detaliu subtraversare drum secundar.pdf
- 44.Detaliu hidrant subteran.pdf
- 45.Detaliu pozare conducte.pdf
- 06.Instalatii hidraulice Statie de potabilizare.dwg
- 06.Plan de situatie4-8.pdf
- 05.Plan de situatie 3-8.pdf
- 07..Detalii camine de vane .dwg
- 07.plan de situatie5-8.pdf

- 08.Detalii diverse apa.dwg
- 08.Plan de situatie 6-8.pdf
- 09.Plan de situatie7-8.pdf
- 09.Plan organizare de santier .dwg
- 23.Gospodarie de apa Plan de situatie.pdf
- 24.Rezervor de apa CV1 instalatii hidraulice.pdf
- 25.Statie potabilizare Instalatii hidraulice.pdf
- 26.Statie potabilizare schema desfasurata.pdf
- 27.Detaliu camin rupere de presiune CV2 CV7.pdf
- 28.Detaliu camin de vane CV3.pdf
- 29.Detaliu camin de vane CV4.pdf
- 30.Detaliu camin de vane CV5Cv6.pdf
- 31.Detaliu camin de vane CV8.pdf
- 32.Deteali camin de vane CV9CV15.pdf
- 33.Detaliu camin de vaneCV10.pdf
- DUAЕ_CERERE_45897.xml
- Raspuns la solicitarile de clarificari_complete.doc
- Oferta Bociu-FP-FINAL_revizuit.pdf
- Oferta Bociu-FP-FINAL_revizuit.pdf.p7m
- Fisa tehnica electrovalva.doc
- Raspuns la solicitarile de clarificari_complete.doc.p7m
- EN1016708.docx
- EN1016890.docx

Data publicarii	04.02.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.03.20	Pretul estimativ:	1.743.924,65 RON - 1.743.924,65 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Infiintare retea de alimentare cu apa in localitatile Bociu si Buteni, comuna Margau, jud Cluj; Valoarea estimata 1 743 924,65 Valoarea in RON (fara TVA), conform devizului genera din carel: 4.1. Construcții și instalații 1 287 146 ,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 424 600,00 5.1. Organizare de șantier 32 178,65 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 32 178,65 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie prin adaptarea la teren prin renuntare/suplimentare la unele categorii de lucrari; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016. Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, venite din partea operatorilor economici, este de 5 zile inainte data limita de depunerea a ofertelor ce se va mentionata in anuntul de participare asociat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9.
