

## **Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului "MODERNIZARE DJ 173, km 15+245 - 22+000, BUDACU DE SUS-ȘOIMUȘ"**

I.D.: 37046225

Documente participare:

- 2-CN1012782.zip

---

Data publicarii	05.07.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	08.08.19	Pretul estimativ:	10.446.509,23 RON - 10.446.509,23 RON

---

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "MODERNIZARE DJ 173, km 15+245 - 22+000, BUDACU DE SUS-ȘOIMUȘ". Principalii indicatori tehnici aferenți construcției sunt: • Lungimea tronsonului: 6.590,20 m • Viteza de proiectare: 25 - 40 km/h; • Lățimea părții carosabile: 6.00 m (2 benzi de circulație de 3.00 m) ; • Acostament: 2x(0.75-1.00 m) - acostament 0.5 m + banda de încadrare 0.25 m sau acostament 0.75 m + banda de încadrare 0.25 m • Drumuri laterale: 19 buc. • Podeț tubular dn 500mm: 12 buc. • Podeț tubular dn 800mm: 5 buc. • Podeț tubular dn 1000mm: 5 buc. • Reabilitare podeț existent: 1 buc. • Accese proprietăți: Plăci din beton armat 52 buc. • Șanțuri din pământ: 3.022 m • Șanțuri din beton: 3.871 m • Rigole carosabile cu plăcuțe armate: 466 m • Rigole carosabile de acostament: 617 m; • Rigolă ranforsată tip J: 92 m • Parapet de siguranță: 1.711 m Valoarea estimată totală a contractului este de: 10.446.509,23 lei fără TVA, din care: - valoare estimată pentru proiectare este de 335.012,34 lei fără TVA (Documentație tehnică obținere autorizație de construire 14.000,00 lei, PT și detalii de execuție 246.932,57 lei, asistență tehnică din partea proiectantului 74.079,77 lei); - valoarea estimata pentru execuție este de 10.111.496,89 lei fără TVA (valoare lucrări investiția de bază 9.877.302,88 lei, lucrări de construcții și instalații organizării de șantier 231.194,01 lei, cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților 3.000,00 lei). Durata: 24 luni din care: - Realizarea Proiectului tehnic de execuție, întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor si acordurilor, obținerea avizelor si a autorizației de construire: 4 luni; - Realizarea execuției lucrărilor: 20 luni. Notă: Numarul de zile până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 18 zile. Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---