
I.D.:	85058920

Proiectare	(faza	PAC	+	POE	+	PTE),	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	-
"MODERNIZARE	DRUMURI	COMUNALE	DIN	SATELE	ŞCHEIA,
SFANTU	ILIE,	MIHOVENI	DIN	COMUNA	ŞCHEIA,	JUDEŢUL
SUCEAVA"

Documente	participare:
D.A.L.I	Comuna	Scheia.pdf
HCL	COMUNA	SCHEIA	MODIFICARE	DENUMIRE	STRADA.pdf
Acord	D.J.D.P..pdf
Acord	Serviciul	Rutier.pdf
Aviz	alimentare	cu	energie	electrica.pdf
AVIZ	APM	Suceava.pdf
Aviz	gaze	naturale.pdf
AVIZ	SGA.pdf
Aviz	telefonizare	Orange.pdf
3	Formular	Propunere	tehnica.docx
4	Conditiile	generale	si	specifice	si	acordul	contractual.docx
5	Formulare	si	modele.doc
Caiet	de	sarcini.pdf
Factori	de	evaluare.pdf
Formulare.pdf
C.U.	Nr	511	din	22.11.2022.pdf
Aviz	telefonizare	Vodafone.pdf
Expertiza	Tehnica	strazi	Scheia	Suceava.pdf
EXTRAS	CARTE	FUNCIARA.zip
HCL	nr.	77	din	24.11.2022-complet.pdf
STUDIU	GEOTEHNIC.pdf
STUDIU	TOPOGRAFIC.zip
Tabel	centralizator	investitie	Scheia.pdf
FisaDate_DF1185457.pdf
DUAE_CERERE_231976.xml

Data
publicarii

25.07.23 Coduri	CPV 45233120-6	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.08.23 Pretul	estimativ: 13.204.061,74	RON	-	13.204.061,74	RON



Descriere: Prezenta	procedură	are	ca	obiect	serviciile	de	proiectare	(faza	PAC	+	POE	+	PTE),	asistenţă
tehnică	şi	execuţie	lucrări	pentru	MODERNIZARE	DRUMURI	COMUNALE	DIN	SATELE	ŞCHEIA,
SFANTU	ILIE,	MIHOVENI	DIN	COMUNA	ŞCHEIA,	JUDEŢUL	SUCEAVA	si	prezinta	beneficiile
anticipate:	i.	îmbunătăţirea	calităţii	vieţii	în	comunitate	ii.	eficientizarea	accesului	la	serviciile
de	bază	iii.	dezvoltarea	economico-socială	iv.	îmbunătăţirea	condiţiilor	de	mediu	v.
îmbunătăţirea	condiţiilor	pentru	desfăşurarea	activităţii	de	către	Autoritatea	Contractantă.
Valoarea	estimată	în	sumă	totală	de	13.204.061,74	lei	fara	TVA,	compusa	din:	1.Proiectare:
Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	-
7.000	lei	fara	TVA	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	-	792.863,32	lei	fara	TVA	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	-	14.482,42	lei	fara	TVA	Total	proiectare:	814.345,74	lei
fara	TVA	2.	Executie	lucrari	:	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	12.265.831,11	lei	fara	TVA
Organizare	de	santier	123.884,89	lei	fara	TVA	Total	execuţie:	12.389.716	lei	fara	TVA	TOTAL
GENERAL	fara	TVA	=	13.204.061,74	lei	Valoarea	estimată	reflectă	contravaloarea	tuturor
activităţilor	şi	cerinţelor	stipulate	prin	caietul	de	sarcini	şi	este	stabilită	pe	baza	devizului
general	al	proiectului	elaborat	la	faza	SF	şi	devenit	buget	al	proiectului.	Valoarea	estimata	a
contractului	nu	include	sume	provizionate/rezerve	de	implementare	şi,	astfel,	nu	există	o
suprapunere	între	sumele	provizionate	şi	cheltuielile	diverse	si	neprevăzute.	La	nivelul
proiectului	este	prevazuta	o	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	(132.501,77
lei	fără	TVA),	aceasta	a	fost	luata	in	calcul	la	alegerea	procedurii	insa	nu	a	fost	inclusa	in
valoarea	estimata.	OBSERVATII:	Orice	operator	economic	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari
sau	informatii	suplimentare,	semnate	cu	semnatura	electronica	extinsa,	numai	prin	SEAP,
intr-un	termen	de	cel	mult	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.
160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016.	In	masura	in	care	solicit	de	clarificari	sau	informatii
suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	anterior,	raspunsurile	AC	vor	fi	publicate
in	SEAP	in	termen	de	5	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.
1	si	2	din	L	98/2016	AC	urmand	sa	nu	dea	curs	solicitarilor	adresate	prin	alta	modalitati	de
comunicare	sau	alt	termen	decat	cel	stabilit.	Autoritatea	contractantă	are	obligaţia	de	a
transmite	către	ANAP	propunerea	de	răspuns	consolidat	formulat	la	solicitările	de
clarificări/informaţii	suplimentare	cu	cel	puţin	4	zile	anterior	termenului	sau,	după	caz,
termenelor	de	răspuns	stabilit/stabilite	anunţul	de	participare/de	participare	simplificat/de
concurs/de	concesionare.


