
I.D.:	11616709

Contracte	de	servicii	de	dirigentie	de	santier	pentru	urmarirea
lucrarilor	de	constructii	pentru	modificarea	infrastructurii	si
instalarea	de	statii	de	monitorizare.	Achizitia	este	impartita	pe
loturi,	serviciile	urmand	a	fi	prestate	la	5	(cinci)	amplasamente.

Data
publicarii

25.02.16 Coduri	CPV 71520000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.02.16 Pretul	estimativ: 2.630,00	RON

Descriere: Dirigintele	de	santier	isi	va	desfasura	activitatea	ca	reprezentant	al	ANCOM	pe	parcursul
execu?iei	lucrarilor	si	va	asigura	verificarea	executiei	corecte	a	acestora	pe	tot	parcursul
executiei.	Dirigintele	de	santier	are	toate	obligatiile	si	raspunderile	prevazute	in	actele
normative	in	vigoare.	In	acest	sens,	in	exercitarea	verificarii	realizarii	corecte	a	executarii
lucrarilor	de	constructii,	dirigintele	de	santier	va	avea	cel	putin	obligatiile	si	raspunderile
conform	art.	44	din	Procedura	de	autorizare	a	dirigintilor	de	santier,	aprobata	prin	Ordinul
nr.	1496/2011,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	Scopul	serviciilor	pe	care	dirigintele
de	santier	trebuie	sa	le	presteze	este	de	a	oferi	beneficiarului	garantia	ca	executantul	isi	va
indeplini	toate	responsabilitatile	asumate	prin	contract,	ca	va	respecta	prevederile	legale,
reglementarile	tehnice	si	caietele	de	sarcini	in	vederea	asigurarii	cerintelor	de	calitate	in
constructii,	in	conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.	10/1995	privind	calitatea	in	constructii,
republicata,	cu	modificarile	ulterioare.	Pentru	asigurarea	verificarii	executiei	corecte	a
lucrarilor	de	constructii,	dirigintele	de	santier	va	sta	la	dispozitia	ANCOM	pe	tot	parcursul
executiei	lucrarilor,	va	fi	prezent	pe	santier	la	punctul	de	lucru	pe	toata	perioada	executiei
lucrarilor,	cu	respectarea	legislatiei	in	vigoare.	Dirigintele	de	santier	va	prezenta	dupa
semnarea	procesului-verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor	un	raport	de	activitate	care
va	cuprinde:	•	Detalii	si	explicatii	asupra	serviciilor	asigurate	pe	parcursul	desfasurarii
contractului	de	servicii;	•	Detalii	si	explicatii	asupra	executiei	lucrarilor,	monitorizarea
situatiilor	de	lucrari	in	vederea	decontarii,	inclusiv	cu	un	punct	dedicat	receptiei	la
terminarea	lucrarilor.	Lucrarile	ce	se	vor	executa	si	pentru	urmarirea	carora	se	solicita
serviciile	de	dirigentie	de	santier	conform	prezentei	solicitari	constau	in	lucrari	de	modificare
a	infrastructurii	statiilor	de	monitorizare	si	detectie	a	directiei,	respectiv	lucrari	de
consolidare	a	turnurilor	existente,	in	conformitate	cu	proiectele	intocmite	de	proiectantul
general.


