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Descriere: Executie	lucrari	”Spatii	de	invatamant	–	Facultatea	de	Stiinte	Economice	B1	si	Facultatea	de
Stiinte	Umaniste	B2”,	inclusiv	dotari	conform	documentatiei	tehnico-economice	anexate
prezentei.	Valoarea	estimata	de	14.546.603,00	lei	(fara	TVA),	este	compusa	din:	2.1
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	66463	4.1	Constructii	si
instalatii	7292208	4.2	Montaj	utilajelor	tehnologice	Corp	B1+B2	98875	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	Corp	B1+B2	1695821	4.5	Dotari	Corp
B1+B2	3385052	5.1	Organizare	de	santier	448734	5.3	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute
1559450.	Totodata,	conform	prevederilor	art.	29	alin.2^1	din	OUG	34/2006	“(2^1)	Valoarea
estimata	cuprinde	si	cuantumul	aferent	procentului	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum
acestea	au	fost	definite	de	catre	proiectant	în	devizul	general,	prin	raportarea	acestui
procent	la	valoarea	estimata	a	contractului	si	fara	a	aduce	atingere	prevederilor	art.	122	lit.
i),	respectiv	art.	252	lit.	j).”	Procentul	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum	acestea	au	fost
definite	de	catre	proiectant	in	devizul	general	este	de	12%,	intrucat	potrivit	HG	28/2008
cheltuielile	diverse	si	neprevazute	se	estimeaza	procentual	din	valoarea	cheltuielilor
prevazute	la	capitolele/subcapitolele	1.2,	1.3,	2,	3	si	4	ale	devizului	general,	în	functie	de
natura	si	complexitatea	lucrarilor.	Valoarea	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute
este	de	1.559.450	lei	exclusiv	TVA	si	reprezinta	estimarea	procentuala	de	12%	din	valoarea
cheltuielilor	prevazute	la	capitolele/subcapitolele	1.2,	1.3,	2	si	4	al	devizului	general.
Valoarea	estimata	in	functie	de	care	se	vor	elabora	si	evalua	ofertele	nu	va	include	valoarea
aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	acesta	fiind	utilizata	doar	în	cazul	în	care	va	fi
necesara	suplimentarea	lucrarilor.


